PROJEKT

Rozdziat 5: Projekt umowy w sprawie zamoéwienia publicznego wraz z zatgcznikami
Umowa nr ZP..................
zawartaw dniu ..................... w teknicy
Pomiedzy:

Gming teknica z siedzibg przy: ul. Zurawskiej 1, 68 — 208 teknica, NIP: 928-20-76-271, REGON: 970770528,
reprezentowang w niniejszej Umowie przez: Piotra Kuliniaka — Burmistrza teknicy, przy kontrasygnacie lzabeli
Roszkowskiej — Skarbnika Gminy, zwang dalej Zamawiajacym

oraz

zwanym dalej Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac, zgodnie ze
ztozong ofertg zadanie inwestycyjne pn.: ,,Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej ZSP w
teknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla rozdziat 4 SWZ do postepowania RGN.271.14.2021. oraz
dokumentacja projektowa sporzadzona przez Grzegorza Kesickiego dziatajgcego pod firma
Projektowanie i Nadzér Grzegorz Kesicki, ul. Strumykowa 23d/14, 65-101 Zielona Géra, na ktdrg sktadajg
sie nastepujgce opracowania:

a) projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarne;j,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne branzy sanitarnej,
c) przedmiar robét branzy sanitarnej.

3. Wszystkie wymienione powyzej w ust. 2 opracowania i dokumenty nalezy rozpatrywac tgcznie. W razie
stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieznosci ostateczng decyzje nalezy podjgé w porozumieniu z
Zamawiajgcym i whasciwym Inspektorem nadzoru.

4. Zataczony przedmiar robdt stuzy jedynie celom informacyjnym/pogladowym. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdét wedtug dokumentacji projektowej. W zwigzku z
ryczattowym charakterem niniejszej umowy, w przypadku wystgpienia w trakcie wykonania robét,
wiekszej ilosci robdt niz wynikajaca z pozycji przedmiarowej, robét tych nie uznaje sie za roboty
dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robdt
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;.

5. Wszelkie nazwy wtasne materiatdéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowaé materiaty
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lub urzadzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub lepszych,
jesli ich zastosowanie nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowe;j.

Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows,

2) obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig, zasadami
sztuki budowlanej, wtasciwej organizacji, standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa ppoz. i bhp
bezpieczenstwa, jakosci, estetyki.

Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, zapoznat sie z warunkami
prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow
realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca przedmiotu umowy jest kompletna i
wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

10.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt

zamiennych (takze robdt zamiennych istotnych w Swietle przepisow Prawa Budowlanego)
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2, koniecznych do
wykonania w celu prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i uzgodnione z projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt
budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikajgce z wtasciwych
przepiséw prawa. Roboty zamienne zostang rozliczone na zasadach okreslonych w § 5 ust. 4 umowy.

Rozwigzania zamienne mozna zastosowa¢ wytgcznie w przypadku, gdy sg one réwnorzedne lub lepsze
od dotychczasowych.

11.Strony przewiduja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, na wniosek

Zamawiajgcego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robdt okreslono w § 5 ust. 5 umowy. Strony przewidujg

mozliwos¢ ograniczenia zakresu zaméwienia do 15 % wartosci brutto umowy.

12.Strony przewidujg mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych

w dokumentacji projektowej, nie objetych zamdwieniem podstawowym, a niezbednych dla realizacji

przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostang rozliczone na
zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 umowy.

13. Dokumentem potwierdzajgcym konieczno$¢ realizacji robét zamiennych i dodatkowych opisanych w

ust. 10. i 12 lub ograniczenie zakresu prac (roboty zaniechane) opisanych w ust. 11, jest sporzadzony
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy robdt protokoét koniecznosci, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy.
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§2
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy w terminie

uzgodnionym przez strony, jednak nie pdzniej niz do 7 dni kalendarzowych, liczac od daty zawarcia

umowy.

2) Najpdiniej w terminie przekazania terenu budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji

o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4) Odbidr robdt stanowigcych przedmiot umowy. Zapisy §8 znajduja odpowiednie zastosowanie.

5) Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

4)

Przedtozenie do sprawdzenia Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
podpisania umowy tabeli elementéw rozliczeniowych w zakresie okreslonym w przedmiarze robat.
W tabeli Wykonawca podaje wartosci poszczegdlnych elementéw w kwocie netto i brutto. Suma
wartosci brutto elementéw wymienionych w tabeli musi stanowi¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedfozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéow Kierownika robdt dziatajgcego w imieniu i na rzecz Wykonawcy wraz z
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami dokumentdw potwierdzajgcych kwalifikacje
Kierownika robdt oraz posiadanie aktualnego wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego; kierownik robdt musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane w Swietle
wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa uprawniajgce do prowadzenia robdt objetych
przedmiotem zaméwienia;

Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike i warunki prowadzenia robodt, a takze biezgce uaktualnianie planu BIOZ

przez Kierownika robdt wraz z ich postepem, z przekazaniem kazdorazowo tego planu lub jego
aktualizacji w wersji papierowej do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu;

Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Stosowanie przy wykonywaniu robdét budowlanych materiatéw budowlanych spetniajgcych
wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane;

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym Zamawiajgcego;
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7) Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w
umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych;

8) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9) Prowadzenie niezbednej dokumentacji robdét, w tym dotyczacej przeprowadzonych préb i badan,
uzytych materiatdéw, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej;

10) Zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osdb nieuprawnionych i nieupowaznionych;

11) Przerywanie robdt na zgdanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robdét przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem;

12) Zorganizowania budowy i kierowania budowg przez Kierownika robét w sposdéb zgodny z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

13) Zapewnienie statej obecnosci Kierownika robdt na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze
strony Wykonawcy za wykonywane prace;

14) Informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bez zbednej zwtoki o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynac¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakoniczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyziszego zarzutu wobec
Zamawiajacego.

15) Niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy, wykonanie prac przygotowawczych na terenie
budowy, w szczegdlnosci petnego zabezpieczenia terenu budowy, w tym petnej ochrony oséb i
mienia;

16) W terminie realizacji przedmiotu umowy: utrzymywanie terenu budowy i terenu wokét terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco wszelkich
zbednych urzadzen, materiatéw, odpaddw oraz nieczystosci dostarczonych lub wytworzonych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow;

17) Ponoszenie odpowiedzialnosci za teren budowy, ktdéra rozpoczyna sie z dniem przekazania placu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robat;

18) Zapewnienie i ponoszenie kosztow zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem i utylizacjg
materiatdw rozbidrkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy
przy jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepisbw prawa, w
szczegolnosci obowigzujgcych przepisow ustawy o odpadach (Wykonawca staje sie posiadaczem
wszelkich materiatéw rozbiérkowych po ich demontazu);

19) Przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych
odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach w
formie zatgcznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej;

20) Niezwtoczne usuwanie w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robét;

21) Udostepnienie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy czesci placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamoéwieniem objetym niniejszg
umowag — jezeli zajdzie taka potrzeba;
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22) Ponoszenie petnej odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen istniejgcej infrastruktury technicznej;

23) Wraz z postepem robét informowanie:

a) Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o wystgpieniu koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz o niecelowosci wykonania
okreslonych robét (roboty zaniechane) w terminie 7 dni od daty powziecia informacji o tych
robotach,

b) Inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, bedzie zobowigzany do odkrycia robét, a nastepnie
przywrdcenia robét do stanu pierwotnego na wtasny koszt;

24) Stosowanie przy realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy technologii robdt, ktére
uwzglednig wymagania zamieszczone w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2;

25) Wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwosci Inspektora
nadzoru, co do ich jakosci;

26) Wykonanie w razie potrzeby geodezyjnej dokumentacji powykonawczej zawierajgcej wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

27) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdéb, badan i odbiorow oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora nadzoru;

28) Uporzadkowanie po zakonczeniu robdot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koficowego robdt;

29) Uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego Wykonawca korzystat
w trakcie wykonywania prac;

30) Udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajgcego badan sprawdzajgcych
poprawnos¢ wykonania robét budowlanych;

31) Doprowadzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy
nieruchomosci oraz innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu umowy;

32) Przekazanie Inspektorowi nadzoru wykonanej dokumentacji odbiorowej celem weryfikacji nie
pdzniej niz 3 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego;

33) Zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy;

34) Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie po
uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajagce zakres i prawidtowosé
wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem budowlanym;

35) Udziat w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego lub przysztego
uzytkownika/zarzadcy i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglagdéw wad;

36) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
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Podwykonawce, osdb ktdre bedg wykonywaty nizej wymienione czynnosci, w mysl art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzniejszymi
zmianami), tj. czynnosci zwigzane z realizacjg zakresu robdt wskazanego w:

a) Przedmiarze robét — Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku Szkoty + instalacja
gazowa kuchni;

37) Dla udokumentowania okolicznosci i wykonywania czynnosci o ktorych mowa w pkt. 36),
przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz
przed przystgpieniem do realizacji robét, oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
(zaméwieniem) czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

38) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace,
powiadomienie przez Wykonawce/Podwykonawce Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi
wskazanemu w pkt. 36) i 37);

39) Przedtozenie kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce Iub Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace o0so6b
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 36), ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, o ktéorym mowa powyzej (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce
zanonimizowanych kopii uméw zawartych z pracownikami wykonujacymi czynnosci o ktdrych
mowa w pkt. 36) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt. 37) bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace;

40) W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia, zawarcie w umowie o Podwykonawstwo zapisdw, o ktérych mowa w pkt. od 36) do
39);

41) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych oraz stosowanie wytgcznie wyrobow
nowych;

42) Uzyskanie akceptacji wtasciwego Inspektora nadzoru dla materiatu, ktéry Wykonawca zamierza
wbudowaé na przedmiotowym zadaniu. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest ustali¢ z wtasciwym Inspektorem nadzoru wzér wniosku materiatowego jaki
bedzie stanowit podstawe akceptacji materiatu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski
materiatowe Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ wtasciwemu Inspektorowi nadzoru do
akceptacji z wyprzedzeniem conajamniej 7 dni umozliwiajgcym mu merytoryczne zajecie
stanowiska. Zaakceptowane wnioski materiatowe z podziatem na poszczegdlne branze Kierownik
robot zobowigzany jest przechowywac na terenie budowy;
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43) Udostepnianie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dowoddéw dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepiséw -
w stosunku do wskazanych materiatow.

§4
RADY BUDOWY

Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz
rozwigzywania biezgcych problemdw inwestycyjnych sg rady budowy. Rady budowy odbywajg sie w
terminach i miejscach uzgodnionych przez Strony, przy udziale powotanego Inspektora nadzoru i
Kierownika robdt. Z kazdej rady budowy, niezaleznie od postepu i zaawansowania prac, sporzadzony
zostanie protokdt, ktérego kopie, niezwtocznie po jego podpisaniu, otrzymuje kazdy z uczestnikdw rady
budowy. Na wniosek kazdej ze stron zwotywane bedg tematyczne/specjalistyczne narady robocze z
ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich w miejscu i terminie wspdlnie ustalonym. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci na radach budowy i naradach roboczych Kierownika robét,
niezaleznie od aktualnego postepu i zaawansowania robat.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
W WYSOKOSCI: wovrererreriererenee brutto PLN (stownie: ..........ccccueeeune.. PLN 00/100), w tym stawka podatku

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

3.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej wymienione sktadniki
kalkualcyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) " rr—— PLN

2) wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) e %odR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materiatéw (Kz) - % od M

4) wskaznik zysku (2) e ——— % od R +S + Ko.

4. Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 umowy zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktérych mowa w
ust. 3. Ceny materiatdw oraz pracy sprzetu stanowi¢ beda rdinice ceny materiatéw lub sprzetu
wynikajgcg odpowiednio ze s$rednich cen publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” (aktualny
kwartalnik) i cen z okresu zaistnienia robdt zamiennych, okreslonych dla wojewddztwa lubuskiego.
Kosztorys réznicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora  nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

5. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérych
mowa w § 1 ust. 11 umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos¢ tych robdt, wyliczong na podstawie kosztorysu rozliczeniowego
w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 3 oraz ceny materiatéw i sprzetu wynikajace
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ze $rednich cen publikowanych w informatorze , Sekocenbud” aktualny kwartalnik dla wojewddztwa
lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku wystgpienia robét dodatkowych , o ktérych mowa w § 1 ust. 12
umowy, rozliczenie ich nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o skfadniki kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 3. Ceny materiatdw oraz pracy
sprzetu wedtug srednich cen publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” aktualny kwartalnik dla
wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys robot
dodatkowych podlega sprawdzeniu przez witasciwego Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

W przypadku braku publikacji cen materiatéw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawce w
informatorze ,,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wtasnej, ktéra podlega sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture (rachunek)
korcowg, potwierdzong protokotem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest protokét odbioru koncowego podpisany przez
wtasciwego Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Strony ustality termin ptatnosci faktury lub rachunku na 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku z zastrzezeniem postanowien ust. 6.

Naleznosci beda regulowane przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Za dzien spefnienia $wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uznaje sie date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Do faktury Wykonawca zatgcza oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za
ktorych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci robot objetych przedmiotem umowy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (§ 9),
Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia podlegajacej rozliczeniu (oryginat
pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego
ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig faktury lub rachunku dotyczaca prac
podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy poinformuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania i
zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

W przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
umownych postanowien, Zamawiajgcy moze wstrzymac do czasu ustania przyczyny w catosci lub w

czesci ptatnos¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opdznienia w zapfacie.

§7
TERMIN WYKONANIA UMOWY

. Termin rozpoczecie prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania placu budowy.
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2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie do 20 sierpnia 2021 r.

§8
ODBIORY

Zasady dokonywania odbioréw przedmiotu umowy:

1.

1)

2)

3)

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie pisma lub e-
maila z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru.

Podstawg skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robdt wraz z weryfikacjg ipotwierdzeniem przez branzowego Inspektora
nadzoru kompletnosci dokumentacji odbiorowe;j.

O zakonczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pismie lub e-mailem. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru
koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajgcy moze
odmowic odbioru.

W razie odmowy odbioru koricowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci do
odbioru ustala sie w sposdb okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru kofcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 12 i § 13 umowy znajduja odpowiednie
zastosowanie.

Komisyjny odbiér koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia o zakoriczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

Na dzied odbioru korncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty
odbiorowe:

Dokumentacje projektowg powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika robdt i projektanta — jezeli takie wystgpity,
skompletowang w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej;

Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen, protokoty
odbioru robét branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy (jezeli takie wystgpity) instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz
wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu;

Oswiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacja projektows,

obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
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budowy oraz terendéw przylegtych, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie prowadzenia prac,
(zatacznik nr 3);

Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane ,wbudowano na budowie pn.:
,Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej ZSP w teknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A”
z podpisem Kierownika robét, po jednym egzemplarzu;

Pozostate dokumenty  potwierdzajace nalezyte  wykonanie przedmiotu zamoéwienia
po jednym egzemplarzu;

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 10 lub stwierdzenie jego wady moze stanowic
podstawe do odmowy dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych objetych niniejszg umowa.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date
odbioru stwierdzong w protokole odbioru koricowego, ktéra zostanie okreslona w nastepujacy
sposob:

W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robdt i nie zostang
stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie uznana data
rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robdt lecz zostang
stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za date wykonania umowy zostanie uznana data
uzupetnienia tej dokumentacji; Jezeli uzupetnienie dokumentéw nastgpi po dniu okreslonym w umowie
jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany przez Zamawiajgcego za
opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy;

W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, za
date wykonania umowy zostanie uznana data ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru, pod
warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostang stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia i cigzg na nim nastepujace obowigzki:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad przez
Wykonawce na jego wtasny koszt; W takim przypadku, zamawiajgcy okresla w protokole powéd
nie odebrania; Do ponownego przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru wymagane jest
ponowne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy naliczy kary umowne
od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakorczenia przedmiotu umowy do dnia dokonania
odbioru koricowego, traktujgc ten okres jako opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowania wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od umowy,

b) zgdac wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.
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Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do wniesienia o
wyznaczenie terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze zfozong ofertg, wykonanie czesci zamdwienia
Podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem
samego Wykonawcy.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub
ustug.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy z Podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego, a do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym
Podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczagc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektéw, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
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lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

brak przez Podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamdwienia, co nie gwarantuje wtasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robot; Zamawiajgcy moze zazgdaé przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) Podwykonawcy,

brak zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub zakres
zamoéwienia nie dotyczy przedmiotu zamdwienia,

brak terminu realizacji robét podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktéry nie moze
by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, jak réwniez
zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

brak kwoty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu zamédwienia
objetej umowa o podwykonawstwo, ktdra nie moze byé wyisze niz kwota wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za realizacje tozsamej czesSci zamdwienia wynikajacej z tresci ztozonej oferty,

brak obowigzku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajgcemu, na jego wezwanie, dowodu potwierdzajgcego zaptate przez wykonawce wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

brak jest zapisow zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreSlony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1040 z pdzin.zm.) na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywac powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty Podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wypetnianie obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcdw i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby Zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajagcemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z
Podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy, bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do odstgpinia od umowy z winy Wykonawcy oraz wyfacza
solidarng odpowiedzialnos¢ zamaiajgcego i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane
przez Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst na zamdwienia zabezpieczenie nalezytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCiiiire oo zt (stownie: ., ) ztotych w formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazne
i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie
wady.

str. 14



PROJEKT
4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 (siedemdziesigt) % wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdécone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzgce do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi lub gwarancji zwrdcone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajgcego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, ktére
wystgpity w okresie rekojmi lub gwarancji, jednak nie wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji . W przypadku wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w
pienigdzu zostanie ono zwrdcone wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktérych mowa w
pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy.

5. Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie o
ktdrej mowa w Art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 Ustawy PZP, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 7, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od
podpisania aneksu do umowy dostarczy¢ aneks wydtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia
zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

§11
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane urzadzenia na okres................... , Mmiesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady,
usterki lub awarii w zakresie robdt budowlano — montazowych oraz w zakresie pracy zamontowanych
urzadzeA W Ciggu .cveereeene dni roboczych od zgtoszenia zdarzenia za pomoca faksu lub poczty
elektronicznej,

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen, wad, usterek
lub awarii w terminie uzgodnionym z przysztym uzytkownikiem obiektu. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
przedmiotu umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wymiany na swoj koszt urzadzenia na nowe, gdy liczba jego napraw
gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) zdarzenia poza okolicznosciami gdy przyczyny uszkodzenia sg
skutkami nieprawidtowej eksploatacji urzadzenia.
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W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 2 ze wzgledow
technologicznych, usuniecie wady powinno by¢é wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci
przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres gwarancji.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 8.
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcego kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkoda
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacej z kodeksu cywilnego to
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres wynikajacy z
kodeksu cywilnego, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) wezwaé Wykonawce do niezwtocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do
usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli
wada jest istotna;

2) jezeli dana rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwtocznej wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady;

3) jezeli wada dotyczy rzeczy, ktora zostata zamontowana, Zamawiajgcy moze Zzada¢ od
Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na
wolng od wad lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy. Wykonawca moze odmoéwi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt
tych czynnosci przewyzsza wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej
umowy;

4) jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze zosta¢ naprawiona lub wymieniona
u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany odebrac takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od
wad na witasny koszt.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres gwarancji i
rekojmi zaczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 pkt.1)
niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przez niego zakres robaét.

Wykonawca moze odméwic¢ zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowg rzeczy wadliwej w
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sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym

sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowa wymagatoby nadmiernych kosztow.

Zamawiajgcy sktada os$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposdb, aby obnizone

wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej

wartos$¢ dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca pfaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1)

2)

10)

11)

12)

13)

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych, 00/100),

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100), liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 pkt. 1), 2) w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za
kazde zdarzenie,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie:
jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1.000,00 PLN
(stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo Ilub o dalsze podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za
kazde zdarzenie.

za niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 3 pkt. 37) niniejszej umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za powierzenie, wykonania czynnosci opisanych w § 3 pkt. 36) osobom nie zatrudnionym na
umowe o prace w wysokosci 500 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

za niewywigzanie sie z obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 pkt. 38) niniejszej umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki,

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedtozenia kopii uméw o ktérych mowa w § 3
pkt. 39) niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

za niewywigzanie sie z obowigzku o ktéorym mowa w § 10 ust. 5 niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 PLN (stownie: pieéset ztotych,00/100) za kazdy dziers zwtoki.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania noty obcigzeniowej z zastrzezeniem art. 15 r' ust. 1 — 5 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r., poz. 374 ze zm.).

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1 ppkt. 1 do 13 nie moze
przekracza¢ 40% wartosci brutto kontraktu.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne beda staraty sie rozstrzyga¢ we witasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod
sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Oprodcz przypadkdéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy w terminie do dnia odbioru korncowego w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robdt okreslonych umowa w terminie 7 dni kalendarzowych, liczac od
daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robdt na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych bez zgody
Zamawiajgcego,

3) o ktéorym mowa w § 6 pkt. 14, § 8 pkt. 7, § 8 pkt. 13 ust. 3), § 9 pkt. 18, § 9 pkt. 20, §11 pkt. 12 ust.
1) i 2) niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania robdt, nie gwarantuje ukonczenie przedmiotu umowy w terminie
umownym.

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji warunkéw
umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne, w szczegblnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem Podwykonawcy, na ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

6) w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujgcego obowigzkiem naliczenia
kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych o ktérej mowa w §
12 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni kalendarzowych, liczagc od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
branzowego Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba Ze odstgpienie nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

6. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozdr terenu budowy.

8. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub realizacji czesci przedmiotu zamédwienia
z powodu przyczyn, o ktérych mowa w wust. 2 i 3 Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.

§14
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a takze w nastepujacy sposéb w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi w przypadkach:

- kleski zywiotowej,
- uniemozliwiajgcymi przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

b) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie, o okres dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia
skutkow tego dziatania,

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robdét dodatkowych, nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy, uzgodnionych
pisemnie przez obie strony,

d) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, réwniez istotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:
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a) koniecznosci wykonania robdét zamiennych, rdwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktérych mowa w §
1 ust. 11 niniejszej umowy.

c) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktédrych mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy
3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej
umowy;

b) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 5
niniejszej umowy;
€} realizacji robot dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z § 5 ust. 6 niniejszej umowy;

d) zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgca
zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu zmiany na terminy
wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z
odpowiednim kosztorysem sporzgdzonym zgodnie z § 5 ust.4 lub 6 niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W razie wzrostu ustawowej wysokosci podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastgpi poprzez
zastosowanie nowej stawki tego podatku na podstawie wynagrodzenia netto wykonawcy.

§15
REGULACIE

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), oraz rozporzadzenia, ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ) oraz jej przepisy Wykonawcze, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), oraz inne wtasciwe do przedmiotu umowy. Kodeks
Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), oraz inne wtasciwe do przedmiotu umowy.

Zadna ze stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§16
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

1. Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za sporzgdzenie postanowien umowy oraz za
realizacje przedmiotu umowy bedzie Marcin Perczynski, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl, tel.
68 3624718.

2. Osobg odpowiedzialna za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie:
............................... ,e-Mail: e, L
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4. Ewentualna zmiana 0séb, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga pisemnej notyfikacji strony
dokonujacej zmiany.

§17
ZALACZNIKI
Integralnymi zatgcznikami do umowy s3:

1) formularz oferty Wykonawcy ztozony w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia,
w wyniku ktdrego zawarta zostata niniejsza umowa (Zatgcznik nr 1 do umowy).

2) wzér oswiadczenia Inspektora nadzoru (Zatgcznik nr 2 do umowy).

3) Wozér oswiadczenia Kierownika robét (Zatgcznik nr 3 do umowy).

§18
Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:
jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2
dO UMOWY NI .o 2dnig ...

Zatacznik do zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru kornicowego robét

Oswiadczenie Inspektora nadzoru

Ja nizej podpisany petnigcy obowigzki Inspektora nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.:
»2Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej ZSP w teknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A”,
realizowanym przez Gmine teknica na podstawie UMOWY ......cocomevecererennens Z dNnia e, ,
oswiadczam, ze roboty zostaly zakoriczone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
technicznymi stanowigcymi zataczniki do dokumentaciji projektowe;j.

Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania ipomiary przewidziane w dokumentacji projektowej
i wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie .......cccceveeeeeerenenene z dnia

Na podstawie tych badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, nad ktérymi sprawowatem nadzér
zostaty wykonane prawidtowo. Ponadto oswiadczam, ze teren z ktdrego Wykonawca korzystat w celu realizacji
przedmiotu umowy zostat uporzgdkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest
kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koricowego niniejszego zadania i przystgpienia do
uzytkowania wykonanych obiektow.

.................................. — Inspektor nadzoru
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Zatgcznik nr 3
do umowy nr .............. zdnig ...
Zatacznik do zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego robét

teknica, dnia ..o

Oswiadczenie Kierownika robot

Ja nizej podpisany petnigcy obowigzki Kierownika robdt na zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Wymiana
instalacji c.0. w budynku Szkoty Podstawowej ZSP w teknicy przy ul. Wojska Polskiego 19A”, realizowanym
przez Gmine teknica na podstawie UMOWY .........cccccevereeecnnene. Zdnia e , 0Swiadczam, ze roboty
zostaty zakoniczone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi stanowigcymi
zafgczniki do dokumentac;ji projektowe;.

Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania ipomiary przewidziane w dokumentacji projektowej
i wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie .......cccceveevveirenenee. z dnia

Na podstawie tych badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, ktérymi kierowatem zostaty
wykonane prawidtowo. Ponadto oswiadczam, ze teren z ktérego Wykonawca korzystat w celu realizacji
przedmiotu umowy zostat uporzgdkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest
kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koricowego niniejszego zadania i przystgpienia do
uzytkowania wykonanych obiektow.

.................................. — Kierownik robdét

str. 23



