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Umowa nr …………………………. (projekt) 
zawarta w  dniu ………………………… w Łęknicy 

pomiędzy: 
Gminą Łęknica o statusie miejskim z siedzibą przy ul. Żurawskiej 1, 68-208 Łęknica reprezentowaną 
w niniejszej umowie przez: Piotra Kuliniaka – Burmistrza Łęknicy, przy kontrasygnacie Izabeli 
Roszkowskiej – Skarbnika Gminy 
zwaną dalej Zamawiającym 
oraz 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą  
 
w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 
poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści: 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usług polegających na 
prowadzeniu kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy - drogi gminnej nr 
101918F realizowanego na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Biuro 
Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego „INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak, ul. 
Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra. 

2. Zakres robót budowlanych objętych usługą nadzoru inwestorskiego obejmuje przebudowę 
drogi gminnej nr 101918F – ul. Tadeusza Kościuszki w Łęknicy na odcinku od km 0 do km 
0+728,11 w Łęknicy wraz z budową odwodnienia jezdni, budową kanału technologicznego 
telekomunikacyjnego, przebudową zjazdów indywidualnych, chodników, sieci kanalizacji 
deszczowej wraz z przyłączami, remontem i rozbudową sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu - w zakresie wynikającym z 
załączników Nr 1, 2 i 3 Rozdziału III SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr RGN.271.4.2018 (ogłoszenie nr 508480-N-2018 z dnia 2018-01-22 r). 

3. Zakres robót budowlanych określają przedmiary robót opracowane w następującym zakresie: 
1) Branża drogowa - roboty drogowe w pasie drogowym: 

- obejmuje zakres robót objęty Projektem budowlanym branży drogowej i instalacyjnej, 
- nie obejmuje zakresu chodnika i odtworzenia nawierzchni po instalacji wodociągowej na 
początku przebudowy przed km. 0+019,00 oraz za końcem przebudowy za km 0+728,11); 

2) Branża drogowa - roboty drogowe poza pasem drogowym: 
- obejmuje zakres robót objęty Projektem wykonawczym branży drogowej wykraczający poza 
zakres objęty Projektem budowlanym branży drogowej i instalacyjnej, 
- obejmuje część zakresu Projektu wykonawczego branży drogowej – zakres chodnika i 
odtworzenia nawierzchni po instalacji wodociągowej na początku przebudowy przed km. 
0+019,00 oraz za końcem przebudowy km 0+728,11); 
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3) Branża teletechniczna – kanał technologiczny: 
- zgodnie z zakresem projektu wykonawczego tej branży; 

4) Roboty sanitarne – branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa, 
- zgodnie z zakresem projektu wykonawczego tej branży; 

5) Roboty sanitarne – branża instalacyjna – wodociąg, 
- zgodnie z zakresem projektu wykonawczego tej branży; 

6) Roboty sanitarne – branża instalacyjna - wodociąg i kanalizacja deszczowa – przyłącza 
- zgodnie z zakresem projektu wykonawczego tej branży; 

4. Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, na którą składają się: 
1) Projekt budowlany branży drogowej i instalacyjnej, 
2) Projekt wykonawczy – branża drogowa, 
3) Projekt wykonawczy – branża instalacyjna, 
4) Projekt wykonawczy – branża teletechniczna, 
5) Projekt stałej organizacji ruchu, 
6) Dokumentacja geotechniczna, 
7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

5. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 3 do Zaproszenia (Zakres robót budowlanych i 
warunki ich wykonania). 

6. Zakres zobowiązania oraz warunki realizacji robót budowlanych określa specyfikacja 
istotnych warunków do postępowania RGN.271.4.2018 (ogłoszenie nr 508480-N-2018 z dnia 
2018-01-22 r.  

7. Przedmiot zamówienia określa również: 
1) Oferta wykonawcy robót budowlanych do postępowania RGN.271.4.2018 prowadzonego 

przez Zamawiającego; 
2) Umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta z wynagrodzeniem ryczałtowym w 

wyniku udzielenia zamówienia na podstawie postępowania RGN.271.4.2018 
prowadzonego przez Zamawiającego; 

3) Tabela elementów rozliczeniowych zgodna z warunkami postępowania RGN.271.4.2018. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikającego z prowadzenia 

nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (j.t. Dz. U.2017.1332), na które składają się w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową, o której mowa w ust 4, warunkami technicznymi i 
uzgodnieniami uzyskanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej 
stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji, przepisami prawa, obowiązującymi normami, 
wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz 
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przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 
przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeń budowy, w tym potwierdzanie stopnia zaawansowania robót wskazanych w 
tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do umowy z wykonawcą robót 
budowlanych. 

9. Ponadto do obowiązków prowadzącego nadzór inwestorski będzie należało m. in.: 
1) zapoznanie się z dokumentacją projektową nadzorowanego zadania inwestycyjnego, w 

tym z dokumentami formalno–prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego; 

2) zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 
3) kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót 

budowlanych oraz przez podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w 
realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający; 

4) udział w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych; 

5) udział w przeglądach wynikłych z udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych 
gwarancji i rękojmi w okresie trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę 
robót budowlanych; 

6) sporządzanie przy udziale wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności 
wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych wynikłych w trakcie realizacji 
zadania; 

7) w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez 
wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia; 

8) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy/robót i dokonywania w nich 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót (ilości, jakości, zaawansowania). Inspektor nadzoru ma obowiązek 
dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania w dzienniku 
budowy każdorazowego pobytu na budowie w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
określonego w §1 ust. 10, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie 
realizacji inwestycji; 

9) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zakazu wbudowania materiałów i 
wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego 
pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych 
z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia 
niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób 
powodujący zagrożenie życia, bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty 
– Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi robót i niezwłocznie zgłasza 
Zamawiającemu; 
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10) nadzorowanie nad dysponowaniem przez kierowników robót odpowiednich 
dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów 
prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na placu budowy przed 
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą 
jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do 
wbudowania Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych 
odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” 
materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie; 

11) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielem Zamawiającego 
wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 
potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 

12) kontrola usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad 
realizacją budowy oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych 
protokołem; 

13) przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenie dla osób 
przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane; 

14) weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz 
złożenie oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji 
odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi 
dokumentami formalno–prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób, badań 
pomiarów i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego 
do inwestycji. Wzór oświadczenia inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy; 

15) przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie 
Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji 
robót budowlanych; 

16) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych; 
17) nadzorowanie ewentualnych robót dodatkowych, które mogą być prowadzone wyłącznie 

po zleceniu ich wykonania przez Zamawiającego; 
18) współdziałanie z osobami reprezentującymi Zamawiającego w zakresie kontaktów z 

osobami trzecimi w zakresie zadania inwestycyjnego;  
19) przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, 

istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą 
techniczną i doświadczeniem zawodowym, należy przewidywać; 

20) wykonywanie powierzonych czynności sumiennie, fachowo i należycie, zgodnie 
z obowiązującą wiedzą techniczną; 

21) uczestniczenie w radach budowy odbywających się w miejscu i czasie ustalonym przez 
strony umowy na wykonanie robót - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 
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22) sporządzanie z każdej rady budowy, niezależnie od postępu i zaawansowania prac, 
protokołu, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z 
uczestników rady budowy; 

23) uczestniczenie w tematycznych/specjalistycznych naradach roboczych związanych z 
budową; 

24) najpóźniej na 7 dni przed pierwszą radą budowy, przekazanie Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej wzoru protokołu częściowego i końcowego odbioru robót, 
pozwalającego na rozliczenie zadania inwestycyjnego na podstawie sporządzonej przez 
wykonawcę robót budowlanych tabeli elementów rozliczeniowych z podziałem na 
poszczególne branże w zakresie określonym w przedmiarach robót (Załączniku nr 1 
Rozdziału 3 SIWZ do postępowania RGN.271.4.2018) - w tabeli zachowane będą działy 
(elementy scalone) poszczególnych przedmiarów. 

25) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i ich wartości w stosunku do wskazanych w 
tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do umowy z wykonawcą robót 
budowlanych, oraz rozliczanie ewentualnych robót zamiennych, zaniechanych i 
dodatkowych. 

10. Wykonawca będzie nadzorował realizację budowy w takich odstępach czasu, aby była 
zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu  oraz na wezwanie 
kierownika robót lub Zamawiającego. 

11. W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w §5 nie 
będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych 
Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać 
tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne 
zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru. 

 
§ 2 

Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1, od dnia przekazania placu budowy 
Wykonawcy robót do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych 
wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania 
robót. 

 
§ 3 

1. Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w §1 umowy uzgodniono 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych 
…../100)  
z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje należny podatek VAT. 
3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem 

ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie: 
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1) jednej faktury częściowej w wysokości do 40% wynagrodzenia określonego w ust.1 – płatnej 
po osiągnięciu przez Wykonawcę robót budowlanych 50% stopnia zaawansowania robót. 
Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości 
sumy zaakceptowanych przez Zamawiającego do wypłaty faktur częściowych wystawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych, 

2) faktury końcowej po zakończeniu robót budowlanych i innych zobowiązań wykonawcy 
robót budowlanych oraz dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi 
Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Kwota faktury końcowej stanowić będzie 
różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto określonym w ust. 1, a wynagrodzeniem 
rozliczonym na podstawie faktury częściowej. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie protokolarnego 
odbioru końcowego robót. 

6. Strony ustaliły termin płatności faktury na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej 
faktury przez Zamawiającego. 

7. Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
8. Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie 

podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy. 
10. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wynagrodzenie za 
pełnienie obowiązków nadzoru zostanie obniżone proporcjonalnie do zakresu robót 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

11. Należności będą regulowane przelewem ze środków Gminy Łęknica o statusie miejskim, na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr:………………………………………………………………… 

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga Aneksu do umowy. 
 

§ 4 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 

3. Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. Za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, zapłaci 
on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w § 3 ust. 1 umowy. 
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5. Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach urządzeń technicznych oraz przy odbiorze 
końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia. 
 

§ 5 
Wykonawca wyznacza realizacji niniejszej umowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego z 

ramienia Zamawiającego  następujące osoby : 
1) ……………………………….. w specjalności inżynieryjnej – drogowej, pełniący jednocześnie funkcję 

koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru, 
2) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
 
§ 6 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy będzie Marcin 
Perczyński – inspektor w Urzędzie Miejskim w Łęknicy. 

 
§ 7 

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy w wersji 
elektronicznej dokumentację projektową, według której realizowane będą roboty oraz kserokopię 
umowy z Wykonawcą robót wraz z jej załącznikami. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 9 
W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia. 
 

§ 10 
Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym 
zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują 
pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 

r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
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Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 
 

§ 12 
Integralnymi załącznikami do umowy są: 
1) oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego 

zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy). 
2) wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 2 do umowy), 
3) SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGN.271.4.2018 (ogłoszenie nr 

508480-N-2018 z dnia 2018-01-22 r), 
4) umowa z wykonawcą robót budowlanych zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

nr RGN.271.4.2018 (ogłoszenie nr 508480-N-2018 z dnia 2018-01-22 r). 
 

§ 13 
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, bez prawa żądania z tego tytułu 
odszkodowania przez Wykonawcę, w przypadku nie zawarcia umowy na wykonanie robót 
budowlanych w wyniku postępowania nr RGN.271.4.2018 (ogłoszenie nr 508480-N-2018 z dnia 2018-
01-22 r). 

§ 14 
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


