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ST. 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku szatniowego. Celem opracowania jest wykonanie projektu 
budowlanego dla nowego obiektu szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym, zlokalizowanego przy boisku 
sportowym istniejącym na działce nr 52  w miejscowości Łęknica wraz z infrastrukturą techniczną. 
 

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na budowie budynku szatniowo-sanitarnego z 
zapleczem magazynowym  wraz   z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w 
miejscowości Łęknica na działce nr 52  w Gminie Łęknica. 
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt 1.1. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową budynku szatniowo-
sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w 
miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
Obejmuje zakres: 
- zagospodarowanie terenu (dojazdu oraz dojść do budynku), 
- budynek szatniowo-sanitarny z zapleczem magazynowym. 
Teren całego opracowania oraz projektowany budynek położony jest m. Łęknica na dz. nr 52). 
Główny wjazd na teren- istniejący z ulicy 1-go Maja 
 

Lp
. 

RODZAJ PARAMETRU WARTOŚĆ 

1. Wysokość budynku 6,05 m 

2. Szerokość całkowita budynku 8,00 m 

3. Długość całkowita budynku 20,00 m  

4. Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836:1997) 160,00 m
2
 

5. Powierzchnia użytkowa (wg PN-ISO 9836:1997) 131,93 m
2
 

6. Kubatura brutto budynku (wg PN-ISO 9836:1997) 780,25 m
3
 

 
1.4 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa    od     wymagań     podanych     w     niniejszej     specyfikacji     mogą     mieć     miejsce     tylko   w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami: 
ST-00.00 Wymagania ogólne  
ST-01.00 Roboty ziemne 
ST-02.00 Roboty rozbiórkowe 
ST-03.00 Roboty betonowe – fundamentowanie 
ST-03.01 Roboty budowlane – roboty budowlano montażowe – ściany konstrukcyjne  
ST-03.02 Roboty budowlane – konstrukcja dachu 
ST-03.03 Roboty budowlane – pokrycie dachu 
ST-03.04 Roboty budowlane – ocieplenie ścian zewnętrznych i pomieszczeń  
ST-03.05 Roboty budowlane – podłoże pod posadzki  
ST-03.06 Roboty budowlane – ścianki działowe 
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ST-03.07 Roboty wykończeniowe – tynki 
ST-03.08 Roboty wykończeniowe – glazura, terakota  
ST-03.09 Roboty wykończeniowe – malowanie 
ST-04.00 Stolarka drzwiowa i okienna 
ST-05.00 Roboty budowlane –prace przygotowawcze  
ST-05.01 Roboty budowlane –nawierzchnia, podbudowa 
 
 
1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
 Projekt budowlany przewiduje budowę wolnostojącego budynku o prostej bryle. Od strony wejścia projektuje się 
pochylnie niezadaszoną, która zniweluje przeszkody w postaci różnic wysokości pomiędzy terenem a  poziomem parteru, 
na którym usytuowano wejścia do budynku. Projektuje się dojście z dojazdem od istniejącego wjazdu. Nawierzchnię 
dojścia i dojazdu  należy wykonać ze spadkiem, aby umożliwi ć swobodne odprowadzenie wody.  
 
 
1.6 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
1.6.1 Organizacja robót budowlanych 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego umową zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość     
prowadzenia      robót      oraz      za      ich      zgodność      z      umową,      za      ich      zgodność      z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami 
Inwestora.  
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt 
Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 
 
1.6.2 Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych, jeżeli takie występują na terenie budowy, do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 
zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w cenie. 
 
1.6.3 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią: 
a) Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 
 
b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 
- Projekt budowlany 
- Przedmiary Robót 
- Informacja BIOZ 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- Harmonogram realizacji robót i roboty tymczasowe 
 
c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje 
oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane umową do sporządzenia i dostarczenia 
przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca w ramach umowy winien wykonać: 

− opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości 
wykonywanych robót, w tym również dokumentacje projektową powykonawczą wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca 
przekaże 2 komplety dokumentacji powykonawczej w języku polskim oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) 
Zamawiającemu oraz wycinkowe dokumentacje powykonawcze w 2 egzemplarzach dla każdego właściciela 
wykonywanych lub modernizowanych sieci oraz dróg w zakresie właściwym dla zarządzanego uzbrojenia terenu, 
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− W wykonaniu organizacji ruchu zastępczego dla potrzeb robót budowlanych Wykonawca uwzględni miedzy innymi 
organizację ruchu pieszego zgodnie z uzgodnieniami Zarządcy drogi. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu zastępczego powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszty ewentualnych zmian w 
projekcie należy uwzględnić w cenie oferty 

 
− projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur. 
 
1.6.4 Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony, (w tym właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty) o terminie rozpoczęcia 
prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Jeden egzemplarz każdego z pism Wykonawca dostarczy do 
wiadomości Zamawiającemu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, będące 
właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace. Wykonawca poniesie koszty 
pracy nadzoru na realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Umowie. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów: 

− projekt organizacji robót, 
− szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

− planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Opracowany   przez   Wykonawcę    projekt   organizacji   robót    musi    być   dostosowany   do    charakteru                         
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.  
 
Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy                             
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót w sposób 
bezpieczny dla wszystkich uczestników procesu budowlanego oraz osoby postronne. Szczegółowe dane zawiera 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 03.120.1126). 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren przekazany 
został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i zobowiązany jest 
uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca                      
w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone    
w cenę umowną. 
 
1.6.5 Zgodność Robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
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zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty                  
i       dostarczone      materiały      mają      być      zgodne       ze       Specyfikacjami       Technicznymi  i Dokumentacją 
Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne     są     
odchylenia     w    ramach     określonego     przedziału     tolerancji.    Cechy    materiałów  i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Dokumentacją 
Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,                      
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.6 Tablica Informacyjna o prowadzonej budowie 
 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                         
z Inwestorem. 
Przed   przystąpieniem   do   Robót   Wykonawca   dostarczy   i   zainstaluje   -   w   miejscu   uzgodnionym                                
z Inwestorem - tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inwestora. Tablica informacyjna będzie 
utrzymywana przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 
Przed  przystąpieniem   do   robót  Wykonawca   dostarczy  i   zainstaluje   tablicę   w  miejscu uzgodnionym z 
Inwestorem. 
 
1.6.7 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inwestora rozpocznie Roboty nie później 
niż w 48 godzin po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inwestor może natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.6.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                             
i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6.9 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do 
eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w 
odbiorach (np. Straż Pożarna itp.). Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić 
własnym staraniem, a koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w cenie umownej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać     wymagania    stawiane     przez    Ustawę     Prawo     Budowlane,  a w szczególności: 
� Przepisy techniczno - budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub podlegających 
zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22 
� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
− Inspekcji Sanitarnej 

− Państwowej Straży Pożarnej 
� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57. 
 
1.6.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/ lub 
prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca    zapewni    właściwe    oznaczenie    i    zabezpieczenie    przed    uszkodzeniem    tych    instalacji                          
i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w ofertę włączone są wszelkie opłaty za nadzór właścicieli tych 
instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych 
właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego a w pasie drogowym 
należy odbudować nawierzchnię drogi. Ponadto należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone                     
w czasie prowadzenia Robót nie podlegające przebudowie. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca powiadomi 
Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
1.6.11 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− utrzymać stały nadzór dendrologiczny w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów w obrębie prowadzonych Robót                      
i terenów przyległych, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, składowisk, dróg dojazdowych. 

− stosowanie   środków   ostrożności   i   zabezpieczeń   przed:   zanieczyszczeniem   powietrza   pyłami   i gazami, 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty za wyżej wymienione działania będą 
wliczone do oferty. Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego poza Terenem Budowy. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm,
 określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.6.12 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
 Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez Wykonawcę                  
w cenie jednostkowej. 
• Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

• Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 
628 z późniejszymi zmianami.). 
• Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, elementów 
żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robót 
ziemnych . 
• Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 
ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na 
odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 
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• Materiały z odzysku, nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na niniejszej budowie                  
(między innymi włazy żeliwne, pokrywy, odpowietrzniki) Wykonawca oczyści z zaprawy cementowej, betonu 
asfaltowego itp.  i przewiezie do magazynu Właściciela materiałów 
• Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca 
jest obowiązany usunąć z Terenu Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla 
materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub 
utylizacji tych materiałów. 

• Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania) powinny być zdawane                 
w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg. 
• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w ofercie. 
• Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów 
odbioru częściowego. 
• Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają odpowiednie 
pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub Prezydenta Miasta. 

 
 
 

1.6.13. Zabezpieczenie zieleni 
Zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w czasie trwania robót należy do robót przygotowawczych. 
 
1.6.14 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
1.6.14.1 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.6.14.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 

1.6.14.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Należy stosować przepisy bhp przy prowadzeniu robót budowlanych wynikających z obowiązujących przepisów. 
Podczas    realizacji    Robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   dotyczących    bezpieczeństwa i higieny 
pracy . W szczególności zobowiązany jest: 

− zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające aktualne szkolenia bhp wymagane przepisami prawa, 
− do posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracowników z informacją o aktualnych badaniach lekarskich              
i szkoleniach z zakresu bhp, 
− oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kołowej, tak aby prowadzenie robót nie 
powodowało zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego pracowników Wykonawcy, pracowników Zamawiającego, osób 
trzecich, a w sytuacji wstąpienia wypadku, awarii, pożaru i innych zagrożeń umożliwiało szybką ewakuację, 
− zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki pierwszej pomocy wraz                  
z instrukcją udzielania pierwsze pomocy i numerami telefonów alarmowych, 
− do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz likwidacji zagrożeń, 

− w chwili powzięcia informacji o wystąpieniu lub prawdopodobieństwu wystąpienia sytuacji niebezpiecznej na terenie 
prowadzonych przez siebie robót, podjąć natychmiast działania zmierzające do likwidacji zagrożenia, w celu zapobieżenia 
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wypadkowi lub awarii, 
− stosowania    urządzeń,    sprzętu    oraz    maszyn      spełniające    wymogi    bezpieczeństwa,    ppoż. i ochrony 
środowiska określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
02.1991.1596 z późn. zmianami) 
− zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwóch pracowników jednocześnie, jeżeli prace te wykonywane są: 
� na wysokości powyżej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem             
z wysokości, 
� w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m, 
� metodą bez odkrywkową (prace ziemne), 
� na odcinkach dróg nie zamkniętych dla ruchu (oznakowanie i remont), 
� wewnątrz zbiorników, kotłów, silosów i urządzeń technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, które nie 
pozwalają na bezpośredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem. 
� w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu 
wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 
� przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem 
prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek). 
� w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem. 
� przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV                          
i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem. 
� przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się z liniami 
znajdującymi się pod napięciem. 
� prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem 
ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem. 
� w studniach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołkach monterskich, 
� związane ze stosowaniem: 
� środków ochrony roślin podczas zabiegu fumigacji, 
� środków ochrony roślin w uprawach pod osłonami i w pomieszczeniach zamkniętych. 
� związane ze świadczeniem usług w zakresie stosowania preparatów ochrony roślin w formie płynnej, zaliczanych do 
pierwszej kategorii toksyczności, 
� innych pracach niebezpiecznych wykonywanych na terenie budowy. 
− Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 

− Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 
− Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie 
Budowy. 
− Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagaj ą specjalnych kwalifikacji, powinni legitymować się 
świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 
− Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 
Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na : 

− właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - 
Rozporządzenie MI z dnia     6     lutego    2003r,     w    sprawie     bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U nr 47 , poz. 401), 

− zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych, 
− wytypowanie   bezpiecznego   miejsca   składowania   materiałów   i   przechowywanie   ich   zgodnie    z wymogami 
producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i mieszkańcom okolicznych posesji, 
− oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami, 
− stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń 
wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia, 
− prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych, 

− zapewnienie bezpiecznego zejścia do wykopów, 
− zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób 
niezatrudnionych, 
− prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym                
i obowiązującymi przepisami, 
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− właściwe oznakowanie miejsc pracy (głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie  
ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dział II - rozdział 1, § 6, 
− zapewnianie   bezpiecznych   stanowisk   pracy   i   maksymalna   likwidacja   zagrożeń   dla   zdrowia    i życia, oraz 
zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy dział IV - rozdział 1 ww rozporządzenia, 
− zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu -dział IV - rozdział 5 ww 
rozporządzenia, 
− zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych - dział IV 
- rozdział 6B, §82 i 83 ww rozporządzenia. 
  
 Przy przebudowie w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich 
obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych. 
a) wykonywanie   głębokich   wykopów   (konieczne   jest   zabezpieczenie   wykopu   zgodnie     z projektem 
konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów, 
b) właściwy rozładunek ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń, 
c) składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie 
ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
d) zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów, 
e) zagrożenia przy pracach w obszarze zabudowy, 
f) roboty elektryczne, związane z zabezpieczeniem i przełożeniem kabli, 
g) roboty ziemne- wykopy prowadzone w bliskim sąsiedztwie uzbrojenia. 
 
 Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za 
koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. Zamawiający ma prawo żądać, w   każdym   czasie,   okazania   instrukcji   
bezpieczeństwa   wykonywania   robót   budowlanych,   informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników, 
przez przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Zamawiający ma prawo żądać wprowadzenia zmian w planie 
BIOZ, wynikających     z postępu robót budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu 
BIOZ i instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na Terenie Budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez pracowników dwóch lub więcej 
Wykonawców    lub/ i    ich    Podwykonawców    wówczas     zobowiązani    są    oni    do     współdziałania     w zakresie 
bhp i na wypadek wystąpienia awarii. Wykonawcy ci w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązani są, działając na 
podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem 
bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora 
ds. bhp nie zwalnia Zamawiającego, Wykonawcy oraz poszczególnych jego Podwykonawców
 z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. 
Koordynator ds. bhp może mieć nadane następujące uprawnienia: wykonywać kontrolę przestrzegania przepisów                       
w warunkach danego frontu robót i wydawać polecenia w zakresie poprawy bhp podczas prowadzenia robót oraz 
usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych. Okresowo raportuje wyniki kontroli osobie prowadzącej i nadzorujące 
prace z ramienia Inwestora, może niezwłocznie wstrzymać pracę maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracowników bądź innej osoby, może niezwłocznie odsunąć od pracy 
pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. Jeśli koordynator bhp nie jest jednocześnie kierownikiem budowy 
wtedy wszelkie działania uzgadnia z kierownikiem budowy, który z mocy Ustawy – Prawo budowlane ponosi szczególną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy. 

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować 
pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie. 
Na terenie budowy pracownicy winni być ubrani w kamizelki identyfikujące firmę, w której są bezpośrednio zatrudnieni. 
Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców. 
Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu młodocianych. 
Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 



Inwestycja pn.:  

„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym ul.1- Maja, dz. nr 52,68-208 Łęknica"  
  
Inwestor: GMINA ŁĘKNICA, ul. Żurawska 1, 68-208 Żary Łęknica   

10  

1.6.14.4 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów                            
i wyposażenia na i z terenu Robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora. 
 
1.6.14.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
  
 Dla wykonania robot wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z projektem zaplecza, po jego zatwierdzeniu 
przez Inwestora. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym 
składowania materiału i sprzętu. 
Na terenie Budowy składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, powinny być właściwie usytuowane w stosunku do 
innych elementów zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania 
powinny być zatwierdzone przez Inwestora. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób 
pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi ST. 
 
 
 
 
1.6.15 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy i Robót oraz ponoszenia 
kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
Drogi i chodniki mają być czyste i utrzymane w należytym porządku oraz stanie technicznym. Wykonawca jest 
zobowiązany do codziennej kontroli stanu dróg oraz do codziennego doprowadzenia ich pod względem czystości do stanu 
wyjściowego. W Harmonogramie Robót należy uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację 
tego zabezpieczenia. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieżąco i przedstawiany do akceptacji Inwestorowi. Wszystkie formalności związane z zajęciem 
pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Przed 
przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia Harmonogram Robót. Dodatkowo w 
związku ze zmianą organizacji ruchu Wykonawca uwzględni zmiany i poniesie koszty, które wystąpią w organizacji 
ruchu oraz poniesie wszystkie inne konsekwencje występujące w trakcie realizacji organizacji ruchu zastępczego. 
Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie, stałe - 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. Przyjmuje się,  że koszty związane z organizacją                    
i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca. 
Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zbliżeniach                                    
i skrzyżowaniach z instalacjami gazowymi i elektrycznymi) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową                
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed 
uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym 
takim przypadku powiadomi Inwestora. 
Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie,  przyjmuje  się,  że  jest  włączony     w cenę. 
W cenę włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w cenę winny 
być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, w tym finansowo, za 
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uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
W cenie Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie piaskiem                  
i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy. 

 

Wykonawca w ramach umowy, po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego. 

 
1 . 6 . 15 . 1 Ogrodzenia 
 
 Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu                  
i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 

 

  



Inwestycja pn.:  

„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym ul.1- Maja, dz. nr 52,68-208 Łęknica"  
  
Inwestor: GMINA ŁĘKNICA, ul. Żurawska 1, 68-208 Żary Łęknica   

12  

 
1.7 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJ ĘTYCH ZAMÓWIENIEM 

45000000 Prace budowlane 
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45113000 Roboty na placu budowy 
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45222000 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 

podziemnej 
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45236000 Wyrównywanie terenu 
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45261000 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
45317000 Inne instalacje elektryczne 
45232200 Prace pomocnicze dotyczące linii energetycznych zasilających w energię elektryczną 
452315700 Montaż rozdzielnic elektrycznych 
45320000 Roboty izolacyjne 
45321000 Izolacja cieplna 
45324000 Tynkowanie 
45330000 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000 Tynkowanie 
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45422000 Roboty ciesielskie 
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000 Kładzenie płytek 
45432000 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45440000 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
 
1.7 DEFINICJE OKRE ŚLEŃ PODSTAWOWYCH. 

 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
 związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak : 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
urządzeniach     budowlanych     –     należy     przez     to     rozumieć     urządzenia     techniczne     związane                            
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza                  
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
 
terenie budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty budowlane wraz                                
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. dokumentacji 
budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  Dziennik  
Budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki   i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoł z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego                      
i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
dokumentacji projektowej - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach umowy. Komplet 
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 – Odbiór 
Robót. 
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wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42                  
z późn. zm.). 
 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie     
przepisów     odrębnych,     wprowadzających     związane     z     tym     obiektem     ograniczenia  w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ oraz kwotę narzuconą do uiszczenia poprzez decyzję administracyjną                    
(np. decyzja ZDIUM) 
 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
dzienniku   budowy   –   należy   przez   to   rozumieć   dziennik   wydany   przez   właściwy   organ   zgodnie                              
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierowniku  budowy  –   osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
 
rejestrze    obmiarów    –     należy    przez    to     rozumieć     –    akceptowaną     przez    Inwestora    książkę                          
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora 
budowlanego 
 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inwestora. 
 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 
 
poleceniu Inwestora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. projektancie – 
należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                                 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
Inspektorze Nadzoru – przedstawiciel z ramienia Inwestora, osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych                       
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych                     
i    maszyn,    określająca    rodzaje    i    kolejność    lub    współzależność    czynności    obsługi,    przeglądów                            
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem  ilości                     
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 
Instrukcja bhp – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej 
pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 
 
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) - jednolitym systemem klasyfikacji mającym zastosowanie do zamówień 
publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu 
przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 
Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
 
2 MATERIAŁY 
Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości 
na etapie projektowania. 
 
2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów               
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
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2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM JAKO ŚCIOWYM 
Materiały   nie    odpowiadające    wymaganiom    jakościowym    zostaną    przez    Wykonawcę    wywiezione    z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania        poszczególnych         elementów         robót         Wykonawca         powiadomi         Inwestora o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inwestora. 
 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie    
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4 TRANSPORT 
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora                      
w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                         
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 DOKUMENTACJA WYKONAWCY PRZED ROZPOCZ ĘCIEM PRAC 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy, 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów                       
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inwestora. 
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inwestora. 
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c) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
d) Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
e) Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
5.2 KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 
Kierownik    budowy    musi    posiadać     uprawnienia    do     pełnienia    samodzielnej    funkcji    technicznej                       
w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być członkiem Izby 
Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby. 

Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań 
związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez 
organ samorządu zawodowego. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków               
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inwestorowi, 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem                              
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
k) sposób  i   procedurę   pomiarów  i   badań   (rodzaj   i  częstotliwość,   pobieranie  próbek,   legalizacja                               
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania  co do
 zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w ST.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. Próbki dostarczone     
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
 
6.4 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie     badania     i      pomiary      będą      przeprowadzone      zgodnie      z      wymaganiami      norm.                           
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 
 
6.5 RAPORTY Z BADA Ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż   
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek                       
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                       
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik     budowy     jest     wymaganym     dokumentem     urzędowym     obowiązującym     Zamawiającego                          
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony 
Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej 
wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, zamieszcza numer, datę 
wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub 
montażu, numer i datę wydania pozwolenia na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika                               
i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie 
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Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób 
sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności                          
i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. 
Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza 
datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana 
kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, 
w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, 
rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod 
każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego 
treścią. Kierownik budowy   stwierdza   wpisem   w   Dzienniku   Budowy   fakt   zamknięcia   dziennika   lub   jego   
kontynuację     w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy                   
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg   robót,   trudności   i   przeszkody   w   ich   prowadzeniu,   okresy   i   przyczyny   przerw        w robotach, 
f) uwagi i polecenia Inwestora, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
 częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
n) dane  dotyczące   jakości   materiałów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki   przeprowadzonych   badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 
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o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej 
czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 
do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [6.8.1]-[6.8.3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektanta, 
kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 
pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 
budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 
7 ODBIOR ROBÓT 
7.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość                  
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor. 
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7.4 ODBIÓR OSTATECZNY (KO ŃCOWY) 
7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do        Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.                  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest Protokół Odbioru Końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do Odbioru Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i 
warunkami      pozwolenia       na       budowę,       o       doprowadzeniu       do       należytego       stanu i porządku terenu 
budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, potwierdzoną 
przez projektanta i inspektora nadzoru oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
3) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzędnymi sieci, 
5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu - 3 oryginały mapy oraz 2 kopie mapy w formie 
papierowej 
6) recepty i ustalenia technologiczne, 
7) Dzienniki Budowy, 
8) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
9) Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty, dla wyrobów 
budowlanych 
10) Świadectwa jakości wydane przez Producentów wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004r. (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
11) Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
12) Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych. 
13) Atesty higieniczne dopuszczenia wyrobów do kontaktu z wodą pitną. 
14) Opinie sanitarne wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na włączenie wodociągu do 
eksploatacji (dz. U. Z 2006r. Nr 122, poz. 851) 
15) Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę. 
16) Protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, 
17) Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą przeróbkę lub 
utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów i zdania złomu, 
18) Protokoły przekazania terenu właścicielom. 
19) Wyniki badań betonu 
20) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu w pasie tych robót (szkice polowe                         
i potwierdzenie pomiaru branżowego), 
21) Instrukcje BHP: 
Wykonawca przygotuje instrukcje BHP zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dn. 26.09.97 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie 
z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego użytkownika. Protokoły badań i pomiarów natężenia oświetlenia 
(we wnętrzach obiektów i na zewnątrz : place, drogi..), 



Inwestycja pn.:  

„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym ul.1- Maja, dz. nr 52,68-208 Łęknica"  
  
Inwestor: GMINA ŁĘKNICA, ul. Żurawska 1, 68-208 Żary Łęknica   

22  

22) protokoły badań i pomiarów poziomu hałasu (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi, 
wentylowanych mechanicznie przy pracy urządzeń wentylacyjnych, podczas pracy instalacji i urz. w pralni, 
warsztatach...), 
23) listy osób zamawiającego przeszkolonych z zakresu eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych instalacji              
i urządzeń technologicznych (np. przepompownia ścieków, pralnia, warsztaty...), 
24) protokoły rozruchu, 
25) protokoły prób i pomiarów, 
26) kopie umów i aneksów, 
27) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 

7.5 ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU R ĘKOJMI I GWARANCJI 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                           
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 
 
8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
8.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 Wynagrodzenie ryczałtowe i sposób zapłaty zostaną określone w umowie. Cena zaproponowana przez 
Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest końcowa i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 

• wszystkie roboty przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

• wykonanie pełnego zakresu robót, 

• wykonanie badań i pomiarów, 
UWAGA! Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie w trakcie realizacji. Dlatego 
konieczne jest, przed złożeniem oferty przetargowej, zapoznanie się wykonawcy z terenem, wykonanie 
pomiarów, w celu prawidłowego określenia zakresu i kosztu wykonania robót. 

 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1 USTAWY 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r.  Nr  243, poz.1623 ). 
− Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z 2010 r. Nr 
113, poz.759). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn. zm.). 

− Ustawa   z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –   o  ochronie   przeciwpożarowej   (jednolity  tekst   Dz.   U.      z 2009 r, Nr 
178, poz.1380). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
− Ustawa  z   dnia   27   kwietnia   2001   r.   –   Prawo   ochrony   środowiska   (jednolity   tekst   Dz.   U.  z 2008 r. Nr 
25, poz.150). 

− Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  –  o  drogach  publicznych  (jednolity  tekst  Dz.   U.  z  2007  r.    Nr 19, poz. 
115). 

− Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r. Nr 
63 poz. 322). 
− Ustawa  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  z  dnia  12  grudnia  2003  r.  (Dz.  U.  z  2003  r.     Nr 229, poz. 
2275) 

− Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

− Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez   produkt   
niebezpieczny   z   dnia   2   marca   2000    r.    (Dz.    U.    z    2000    r.    Nr    22, poz. 271 z późn. zm.) 
− Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) 

− Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.). 
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9.2 ROZPORZĄDZENIA 
− Rozporządzenie   Ministra    Pracy    i    Polityki    Społecznej    z    dnia    26    września    1997    r.    – w    sprawie    
ogólnych    przepisów     bezpieczeństwa     i     higieny     pracy     (jednolity     tekst     Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650). 
− Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z   dnia  6   lutego  2003   r.   –   w  sprawie   bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042), 
− Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z  dnia   20   września   2001   r.  w  sprawie   bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. ( 
Dz.U.01.118.1263), 
− Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   z  dnia   17   września   1999   r.  w  sprawie   bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912), 
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
(Dz.U.02.191.1596 wraz ze zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                             
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST. 01.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 
wykonywaniu wykopów dla potrzeb posadowienia budynku i posadowienia obiektów zagospodarowania terenu 
związanych z budową budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu              
i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji 
odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu 
terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/ lub dowiezionym, w warunkach gruntowych 
istniejących. 
 
Zakres robot obejmuje: 
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki: 
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład, 
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 
c) wykonanie nasypów , 
d) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez przedstawiciela 
Inwestora, 
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
 
2. Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodników i elementów zagospodarowania terenu oraz wykonaniu 
obsypki: 
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład, 
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 
c) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę uprzednio akceptowanym przez przedstawiciela 
Inwestora, 
d) obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
 
Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczęciem realizacji wystąpią roboty 
ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej . Ziemie z wykopu składować w wyznaczonym a planie miejscu BIOZ miejscu do 
czasu jej wbudowania. 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt.2 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
 

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI I OCZYSZCZANIA 
Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej, lub inny 
zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora: 
-koparki, 
-spycharki , 
-równiarki, 
-niwelator, walce, 
-ubijaki. 

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie elementów 
zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora. 
Inwestor może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określona wielkość uzyskanej i 
wbudowanej ziemi. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Przedstawiciela Inwestora. Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 
− Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejących przewodów podziemnych, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych ). 
− Odspojenie i odkład urobku, 

− Przygotowanie podłoża, 
− Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

− Wykonanie zasypki ścian fundamentowych i fundamentów, 
− Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 

5.3. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna być 
dobrana do szerokości fundamentów. 
1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z 
uprawnieniami. Projektowane osie ścian kanałów oraz kabli należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na 
odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki 
Świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca 
przekaże przedstawicielowi Inwestora. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych ław i stóp 
fundamentowych. 
2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
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być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę 
jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. W miejscu krzyżowania 
się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm-dla gruntów zwięzłych, +5 cm-dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 mc. 
 
4. Przygotowanie podłoża 
Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu w wypadku ław i stóp fundamentowych na 
chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na 
podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 
5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, stóp, ścian fundamentowych oraz układanego 
przewodu i obiektów na przewodzie. 

 

 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

− określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 

− ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy 
− stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
− zgodności z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoga wzmocnionego z kruszywa 
− mineralnego, 

− badanie w zakresie zgodności z Dokumentacja Projektowa i warunkami określonymi w odpowiednich 
− normach przedmiotowych, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 
warstw. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” kpt. 7. 
 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
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Jednostka obmiarowa robót jest: 
-dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy ) 
-dla ziemi ,– m3 ( metr sześcienny ) 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulęgające zakryciu: 
− wykopy, przekopy 

− przygotowanie podłoga, 

− zasypanie, zagęszczenie wykopu. 
 
2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
 
3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien 
kanalizacyjnych. 

 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
− rozebranie elementów wg pkt. 1.3., 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 

− bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny 

− pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
− Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
− Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

− pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

− drogowych. 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

− i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
− PN68/B06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 

− BN83/883602 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 

− PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
− PN06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 
 PNB10736:1999 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA   

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.00 Roboty betonowe – fundamentowanie 
 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych – fundamentowanie związanych 
z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Fundamenty budynku stanowią ławy fundamentowe o szerokości : B=60 cm . We wszystkich ławach wysokości odsadzki 
wynosi h=40 cm. Poziom posadowienia ław i  stóp  fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową 
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25, zbrojonego prętami ze stali A-IIIN. Ściany fundamentowe murowane z 
bloczków betonowych M6, na zaprawie cementowej M5. 
Wszystkie pręty zbrojenia podłużnego łączyć na zakłady długości w zależności od średnicy pręta. W jednym przekroju 
dopuszcza się łączenia 50% ilości prętów. Pręty w narożach wprowadzając do ław prostopadłych na długość zakotwienia. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-cement wg PN-B/19705 
-stal zbrojeniowa – wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06, i inne drobne materiały pomocnicze 
 
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Kruszywo winno spełniając wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobową do betonu powinna spełniając 
wymagania PN-88/B-32250. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN- 82/H-93215. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli 
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jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i Materiałów z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 
i PN-63/B-06251. 

 

6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWI 
Jednostka obmiaru Robót jest: 
-dla betonu -1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonana i faktycznie wbudowana ilość betonu. 
-dla zbrojenia i konstrukcji -l kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia należności 
przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączna długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montanowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar 
wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się że zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbierany beton powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora , jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań 
da wynik ujemny wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami. 
8.1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAN YCH 
W trakcie odbioru należy: 
-sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym 
wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów 
użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
-sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
-sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót, 
-dokonać szczegółowych oględzin robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń przedstawiciel Inwestora ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-przygotowanie podłoża 
-przygotowanie betonu 
-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania 
-rozłożenie betonu i stali 
-zagęszczenie i odpowietrzenie betonu 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
-koszty badań 
-utrzymywanie betonu – pielęgnacja 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Roboty betonowe i 
,Żelbetowe: 
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                    
pracy przy ręcznych pracach transportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.01 Roboty budowlano montażowe-
 ściany konstrukcyjne 

 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych betonowych związanych z 
realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 522 w Gminie Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót inwestycyjnych wg pozycji jak niej: 
– Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie 
– Ściany parteru z pustaków ceramicznych na zaprawie 
– Elementy żelbetowe 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-bloczki betonowe, pustaki ceramiczne 
- zaprawy murarskie dla materiałów betonowych i ceramicznych 
-beton C16/20 
-stal zbrojeniowa 
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Bloczki betonowe, pustaki ceramiczne zgodnie z świadectwem dopuszczenia. Kruszywo winno spełniać wszystkie 
wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Pręty 
stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 
powinna mieć atest hutniczy. 

 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. 

 
 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca 
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jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja 
Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych 
Robót i umytych Materiałów z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN- 88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M6, na zaprawie cementowej M5. 
Zewnętrzne i wewnętrzne ściany nośne projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych o grubości 18 i 24 cm 
klasy 15, na zaprawie cienkowarstwowej. Ściany zewnętrzne dodatkowo docieplone. Ściany zwieńczone wieńcami 
żelbetowymi z betonu B20. 

 

6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. PROGRAM BADAŃ 
Podstawę do odbioru technicznego ścian stanowią następujące badania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
-Sprawdzenia bloczków 
-Sprawdzenie zapraw 
-Sprawdzenie mrozoodporności 
-Sprawdzenie grubości 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
-Sprawdzenie prawidłowości spoinowania w miejscach gdzie nie występuje tynk. 
-Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami 

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI 
Jednostka obmiaru Robót jest: 
-dla betonu -1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonana i faktycznie wbudowana ilość betonu. 
-dla zbrojenia i konstrukcji -l kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia należności 
przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączna długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montanowych ani drutu wiązałkowego. Dla konstrukcji bierze się ciężar 
wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się tef zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
-dla drewna -l m3 
-dla murów – 1m2 lub 1m3 
-dla posadzek i ścian -1 m2 

 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Odbierane roboty budowlano montażowe powinny 
być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora , 
jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany 
tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami. 

 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-przygotowanie podłoża 
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-przygotowanie betonu i zapraw 
-dostarczenie betonu i zapraw na miejsce wbudowania 
-rozłożenie mieszanki 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
-koszty badań 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Roboty betonowe i 
,Żelbetowe: 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.02 Roboty budowlano montażowe- konstrukcja dachu 
                                                                                  

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie wykonania konstrukcji dachowej 
związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie 
Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót inwestycyjnych wg pozycji jak niej: 
– montaż elementów konstrukcyjnych z drewna litego 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
–drewno sosnowe klasy C30 , 
–szpilki gwintowane, 
– Nakrętki M16 kl.4 wg PN-75/M-82144, 

– Podkładki D=17mm wg PN-78/M-82005 

 

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy z drewna  impregnowanego  zgodnie z technologią producenta, Projek-
tem i Specyfikacją. Transport elementów powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone 
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami 
deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Dostawie 
elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 

- nazwę producenta,  
- numer identyfikacyjny zamówienia,  
- nazwę i adres Placu Budowy,  
- wyszczególnienie elementów, 
- deklaracje zgodności,  
- atesty 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 
 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni składowanie i przechowywanie elementów drewnianych pod wiatami zabezpieczającymi przed 
opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podłożu. Elementy drewniane po-
winny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. Łączniki, impregnaty i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym 
z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
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robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym narzędziem w 
ograniczonym zakresie (wyciąg jednomasztowy, inne elektronarzędzia). 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Elementy drewniane należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad 
podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
Elementy drewniane mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopka w położeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja 
Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych 
Robót i umytych Materiałów z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora. 

 

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności podpór i zakotwień. 
Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Inżyniera na montaż konstrukcji po dokonaniu oględzin miejsca montażu. 
Elementy drewniane osadzone na ścianie należy impregnować przed montażem. 

Połączenia 

Belki z drewna litego  oparte na wieńcach łączone za pomocą szpilek gwintowanych M12 z podkładkami i nakrętkami, 
oraz łącznika systemowego.  
Szczegóły konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego. 

Impregnacja 

Dźwigary z drewna klejonego  impregnowane w zakładach produkcyjnych zgodnie z technologią producenta.. 
Impregnację i poprawki należy wykonywać na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień bez opadów. Dopuszcza 
się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury ma-
lowania i schnięcia impregnatów pod zadaszeniem.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
Kontroli jakości podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakości winna odbyć się przed montażem 
elementów konstrukcyjnych i powinna obejmować w szczególności: 

- sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji przez 
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych, 

- sprawdzenie wilgotności drewna 
- rodzaj i klasa użytego drewna  

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją  
- prawidłowość wykonania złączy 
- przekroje, prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
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- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów, wykonania 
elementów przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukcji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Do obliczania należności przyjmuje się m3 wykonanej konstrukcji drewnianej 
Ilości przewidywanych prac związanych z realizacją wszystkich elementów konstrukcji drewnianej ujęto w Przedmiarze 
Robót.  

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 wbudowanego materiału drewnianego 

Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszym rozdziałem podlegają Odbiorowi Częściowemu wg zasad ujętych w Specyfikacji ST 
00.00 „Wymagania ogólne”. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania 
konstrukcji. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ,wykonania impregnacji oraz wykonanie konstrukcji 

drewnianych wraz z niezbędnymi łącznikami zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie 

jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji 

drewnianych wraz z ich rozbiórką. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się 
w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł żadnych kosztów związanych ze 
spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.  

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia 

wytrzymałości i odkształcalności. 
3. PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy.  
4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.03 Roboty budowlano montażowe- pokrycie dachu 
                                                                                  

10. CZESC OGÓLNA 
10.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie wykonania konstrukcji dachowej 
związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie 
Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót inwestycyjnych wg pozycji jak niej: 

     - Wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej   w łuskę koloru czerwonego,  
     - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej, 
     - Montaż rynien i rus spustowych z blachy tytanowo-cynkowej. 

 

 
11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
11.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
11.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

- dachówka ceramiczna karpiówka angoba, 

 

- blacha tytanowo-cynkowa gr.0,55mm, 

 

11.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy elementy z drewna  impregnowanego  zgodnie z technologią producenta, Projek-
tem i Specyfikacją. Transport elementów powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone 
elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami 
deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. Dostawie 
elementów drewnianych na Plac Budowy musi towarzyszyć przekazanie dokumentacji wysyłkowej zawierającej: 

- nazwę producenta,  
- numer identyfikacyjny zamówienia,  
- nazwę i adres Placu Budowy,  
- wyszczególnienie elementów, 
- deklaracje zgodności,  
- atesty 
- protokoły kontroli jakości przeprowadzonej w wytwórni. 
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11.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni składowanie i przechowywanie elementów drewnianych pod wiatami zabezpieczającymi przed 
opadami atmosferycznymi na poziomym, odizolowanym, wyniesionym i utwardzonym podłożu. Elementy drewniane po-
winny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich 
deformacji. Łączniki, impregnaty i inne akcesoria będą przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym, zamkniętym 
z podłogą wyniesioną ponad poziom terenu. 

 
12. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

 
12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem ręcznym lub specjalistycznym narzędziem w 
ograniczonym zakresie (wyciąg jednomasztowy, inne elektronarzędzia). 

 
13. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
 
13.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
 

14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
14.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja 
Techniczna i Poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych 
Robót i umytych Materiałów z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora. 

 

Szczegółowy opis robót:  

 

• Stosowanie łat o wymiarach 40x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie  uzależnionym 

od kąta nachylenia połaci (patrz poniższa tabela) 

• stosowanie kontrłat o min. grubości 20 mm zalecany kąt nachylenia dachu 

• układanie dachówek "na sucho" 

• mocowanie co drugiego rzędu dachówek przy pomocy uchwytów dachówki       (na obszarach   

zagrożonych silnym wiatrem co drugą dachówkę  

• ułożenie pod dachówkami folii paroprzepuszczalnej. Jako izolację przyjęto folię dachową 

 paroprzepuszczalną  o gramaturze q>1000 g/m2/24h 
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• Wykonanie okapu 

 

Nowoczesne systemy pokryć dachowych posiadają specjalne elementy do wykonywania okapów. Niektóre są 

jednocześnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza się tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachówek połaciowych, 

lecz jest ono droższe i technicznie mniej sprawne. Okap należy wykonać z rzędu dachówek ułożonych nad pasem 

nadrynnowym i uszczelek PCV typu „wróblówka”. Na etapie wykonania więźby dachowej należy skoordynować 

wysokości elementów tak, aby zewnętrzna powierzchnia pokrycia nie posiadała załamania.  

 

 

  

 

 

15. KONTROLA JAKO ŚCI 

 
• Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz robót. 

• Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację      i odpowiadają 
wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca 
 

16. ODBIÓR ROBÓT  

 
16.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić następujące dokumenty : 
•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym  
   (harmonogram robót), 
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 

16.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o 
tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

 

16.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

16.4. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego       w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego 
konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu   z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

16.5. DOKUMUNTY DO ODBIORU KO ŃCOWEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet 
dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

• Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
• Atest PZH, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
   usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie 
uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową lub ewentualne 
zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

 

16.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad                    i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

17. OBMIAR ROBÓT  

 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok dekarskich jest 1 m2 powierzchni 
krytej wraz z przygotowaniem podłoża, ustawieniem  i rozebraniem rusztowań (jeśli jest to konieczne), przygotowaniem oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  

 

18. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
• Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 

ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia publicznego) ustaloną 
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między Wykonawcą i Zamawiającym. 

 

19. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 

19.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, w 
okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia. 
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę                           i wliczony w cenę 
kontraktową. 

 

19.2. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 

19.3. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach 
prowadzenia prac. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 

19.4. OCHRONA WŁASNO ŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez 
Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych na 
wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

19.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę – uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

20.1. PRZEPISY PODSTAWOWE 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 

 Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004. 

 

20.2. NORMY 
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

• PN-B-94701:1999 - Dachy 

• PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

• PN -61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze  

• PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 

• PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03.04     Roboty budowlane- ocieplenie
 ścian zewnętrznych i pomieszczeń 

 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ociepleniowych ścian zewnętrznych 
związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie 
Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. Izolacje termiczne: 
- ocieplenie ścian zewnętrznych- styropian 12cm 
- ocieplenie ścian fundamentowych zew.- styropian, gr.12 cm 
- ocieplenie płyty żelbetowej na styku z gruntem- styropian gr. 10 cm. 
- ocieplenie stropu wełną mineralną gr.  20 cm 

 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-preparat gruntujący 
-mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych) 
-płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy) 
-płyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnący i sezonowany 
-mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki) 
-łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z długa strefa rozporowa 
-siatka z włókna szklanego 
-cokół pokryty powłoką dyspersyjną, o wysokiej odporności mechanicznej, odporna na szorowanie i na oddziaływanie 
wody 
-taśma rozprężno -uszczelniająca 
-podkład gruntujący pod tynki szlachetne 
-tynk barwiony w masie drobnoziarnisty cienkowarstwowy na siatce zbrojącej, powierzchnia gładka 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 Wykonawca dostarczy 
przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Opis techniczny ocieplenia 
5.1.1. Prace przygotowawcze. 
Nalepy dokonać szczegółowego przeglądu ścian zewnętrznych budynku, zwracając szczególna uwagę na stan techniczny 
tak aby płyty termoizolacyjne były ściśle związane z podłożem. Wszystkie słabe miejsca powinny być skute, a na ich 
miejsce należy nałożyć nowy tynk wyrównujący zgodnie z zastosowana technologia. Należy sprawdzić płaskość ścian i 
zniwelować wszystkie nierówności. Podłoże powinno być również wolne od wszelkich środków utrudniających 
przyklejenie płyt do podłoża (silikony, oleje, itp.) Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże poprzez 
zmycie przy pomocy twardych szczotek i wody z szarym mydłem. Otoczenie budynku oraz stolarkę zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. 
Przy wszelkich wątpliwościach w ocenie stanu podłoża należy skorzystać z serwisu danego systemu oraz nadzoru 
projektanta . 
 
5.1.2. Warunki pracy. 
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakończeniu nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż 
+25°C. Należy chronić wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda. 
Okapy i uszczelnienia należy instalować natychmiast po zakończeniu instalowania systemu ocieplenia. 
 
5.1.3. Materiały do wykonania ocieplenia. 
-preparat gruntujący 
-mineralna zaprawa klejąca (do klejenia płyt styropianowych) 
-płyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasiąkliwy) 
-płyty styropianowe (100x50 cm) styropian samogasnący i sezonowany 
-mineralna zaprawa klejąca (do zatapiania siatki) 
-łączniki wkręcane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkręcanym z długa strefa rozporowa 
-siatka z włókna szklanego 
-cokół pokryty powłoką dyspersyjną, o wysokiej odporności mechanicznej, odporna na szorowanie i na oddziaływanie 
wody 
-taśma rozprężno -uszczelniająca 
-podkład gruntujący pod tynki szlachetne 
-tynk barwiony w masie akrylowy drobnoziarnisty cienkowarstwowy na siatce zbrojącej, powierzchnia gładka 
 
5.2. WADY I USZKODZENIE POWIERZCHNI TYNKÓW. 
5.2.1. Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku są 
niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są do głębokości do 1 mm oraz 
długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
5.3.2. Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych 
cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne. 
5.3.3. Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 
włoskowate rysy skurczowe. 
5.3.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża , 
pleśń itp. są niedopuszczalne. 
5.3.5. Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 
 
5.4. PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAW ĘDZI TYNKÓW 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też tworzyły 
powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny 
powierzchni faset , wnęk lub tp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków 
kategorii II i III, 5 mm-dla tynków IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 
przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. W miejscu 
zdylatowania. podłoża powinny być osłonięte paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy 
osłonic listwa i wypełnić silikonem. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
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6.2. PROGRAM BADAŃ 
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 

-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
-Sprawdzenia materiałów 
-Sprawdzenie podłoży 
-Sprawdzenie przyczepności do podłoża 
-Sprawdzenie mrozoodporności 
-Sprawdzenie grubości 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
-Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
-Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub założonego 
szablonu. 
-Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI 
Jednostka obmiarowi są: 
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku). 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbierane ocieplenie ścian powinno być uznany za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i 
wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż 
jedno z badań da wynik ujemny wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.5. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-przygotowanie podłoża 
-przygotowanie mieszanki 
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
-rozłożenie mieszanki 
-zagęszczenie rozłożonej mieszanki 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
-koszty badań 
-utrzymywanie tynków 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosować przepisy określone pkt 10 ST.00 oraz Roboty tynkowe: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania . PN-
65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Konstrukcje stalowe: 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-68/B-
06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.05 Roboty budowlane- podłoża pod posadzki 

 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykończeniowych podłóg i podłoża 
związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie 
Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-beton C20/25 
-zbrojenie rozproszone 
-styropian twardy gr. 10cm 
-folia PE 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie 
przewidzianym umowa. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, dokumentacji oraz wymaganiami Przedstawiciela Inwestora. 
5.2. WYKONANIE PODŁO ŻA 
Wygląd zewnętrzny. Podłoże powinno mieć jednolita barwę, powierzchnia powinna być zatarta na szorstko pod posadzki 
z terakoty. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. Powierzchnia podłoża powinna być równa. Dopuszczalne 
odchylenie nie powinno przekroczyć 5mm. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od 
ustalonych spadków nie powinno być większe niż + 5 mm na całej długości lub szerokości podłoża. 
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. PROGRAM BADAŃ 
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Badanie podłoża powinno obejmować sprawdzenie: 
-materiałów 
-wyglądu zewnętrznego i wykończenia 
-równości i spoziomowania powierzchni 
-grubości podłoża 
-szczelin dylatacyjnych 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia podłoża należy przeprowadzać wzrokowo, sprawdzając, czy podłoże 
odpowiada wymaganiom podanym w pkt. 5.1. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa są: 
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego podłoża). 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbierane podłoże powinno być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-przygotowanie podłoża / ułożenie styropianu , folii i siatki 
-rozprowadzenie betonu 
-pielęgnacja betonu 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
-koszty badań 
-utrzymywanie podłoża 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz 
-PN-70B-10100 
-PN65/B-14502 
-PN-65/B-14504 
-PN-75/B-14505 
-PN-65/B-14503 
-PN-69/6721-04 
PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.06 Roboty budowlane- ścianki działowe 

 

1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łeknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu 
i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
-realizacja ścianek działowych z materiałów silikatowych 
-realizacja ścianek działowych z z płyt gk 
-realizacja przedścianek instalacyjnych z z płyt gk 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt.2 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
- bloczki silikatowe, 
- zaprawa murarska do realizacji ścianek z silikatów 
- ruszt stalowy systemowy (profile CU i CW) 
- płyty gipsowo- kartonowe 
- elementy montażowe 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-piły, 
-wiertarki 
-mieszarki 
-kielnie 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁO ŻA 
Podłoże powinno być czyste, odkurzone a przed rozpoczęciem murowania zwilżone wodą. 
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6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu 
zaświadczeń kontroli jakości/ atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
przedstawicielowi Inwestora. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.8. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa są: 
-m2 ( metr kwadratowy wykonanej ściany murowanej i z płyt kartonowo gipsowych) 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacja 
techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji ścian z projektem przez stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości należy wykonać 
taśma stalowa z dokładnością do 1 mc. Pomiar grubości ścianek oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowania 
otworów – z dokładnością do 1mm. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-zakup i dostarczenie materiałów 
-montaż stelażu i płyt 
-wypełnienie płytami wełny mineralnej 
-uszczelnienie spoin taśma i szpachla 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-koszt badań 
-uporządkowanie pomieszczeń 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” PN-B-02151-3:1999 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły 
PN-90/B-14501 – zaprawy budowlane zwykłe 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.07 Roboty wykończeniowe- tynki 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w 
miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. W zakres robót objętych specyfikacja 
wchodzą: 
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane 
-tynki zwykłe ściany i stropy 
-tynki pod płytki 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2 
Wszystkie stosowane materiały musza być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 
-środki gruntujące 
-środki do czyszczenia podłoża 
-cement 
-gips 
-wapno 
-piasek 
-gotowa zaprawa tynkarska 
-dodatki 
-woda 
-inne 
2.3. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Materiałami do wykonania robót wykończeniowych są: 
-tynki cementowo wapienne zacieranym na gładką pacą z filcem, klasa 4 lub 4F 
2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 
Zaprawy i szpachle użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom polskich norm: 
-cementowo – wapienne – PN-65b-14503 
-piasek odmiany II wg BN-69/6721-04 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
-nakładanie ręczne paca z filcem 
-szlifierki 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
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Ogólne wymagania kg transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁO ŻA 
Tynki cementowo – wapienne zacieranym na gładką pacą z filcem, klasa 4 lub 4F 
Zasady ogólne. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty tanu surowego, wykonane roboty 
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże winno 
być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepsza przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku 
powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru ubytkowego. Należy wykonać tynki 
trójwarstwowe przy zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a 
w tynkach wielowarstwowych równie poszczególne warstwy tynku powinny ściśle przylegać do siebie na całej 
powierzchni. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 st. C. 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być równe ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilżone woda. 
Parametry techniczne 
-przyczepność do podłoża 0,25 kG/cm2 
-grubość tynku 15 mm 
-odchylenie od powierzchni i krawędzi od kier. pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m , od kier. poziomego nie większe 
niż 3 mm na 1 m 
 
5.3. WADY I USZKODZENIE POWIERZCHNI TYNKÓW. 
Nierówności – miejscowe widoczne na powierzchniach otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku są 
niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są do głębokości do 1 mm oraz 
długości do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m2 powierzchni otynkowanej.  
Wypryski i spęcznienia – powstające na powierzchni tynku z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.  
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się 
włoskowate rysy skurczowe.  
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśń itp. 
są niedopuszczalne. 
Zacieki mające postać trwałych śladów na powierzchni tynków są niedopuszczalne. 
 
5.4. PRAWIDŁOWO ŚĆ WYKONANIA POWIERZCHNI I KRAW ĘDZI TYNKÓW 
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome lub też tworzyły 
powierzchnie krzywe – zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej. Krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowate. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny 
powierzchni faset, wnęk w stosunku do projektowanego promienia nie powinny przekraczać: 7 mm – dla tynków 
kategorii II i III, 5 mm-dla tynków IV. Tynki przy szczelinach dylatacyjnych , na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami 
przed odcięcie tj. pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzącej przez cała grubość tynku. W miejscu 
zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem papy, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy 
osłonic listwa i wypełnić silikonem. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone z zaokrągleniem. 

 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. PROGRAM BADAŃ 
Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
-Sprawdzenie zgodności z dokumentacja 
-Sprawdzenia materiałów 
-Sprawdzenie podłoży 
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-Sprawdzenie przyczepności do podłoża 
-Sprawdzenie mrozoodporności 
-Sprawdzenie grubości 
-Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
-Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 
-Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynków od płaszczyzny lub założonego 
szablonu. 
-Sprawdzenie kata miedzy założonymi płaszczyznami 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.9. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa są: 
-m2 ( metr kwadratowy wykonanego i odebranego tynku). 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora , jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań 
da wynik ujemny wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-przygotowanie podłoża 
-przygotowanie mieszanki 
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 
-rozłoŻenie mieszanki 
-zagęszczenie rozłożonej mieszanki 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 
-koszty badań 
-utrzymywanie tynków 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz 
-PN-70B-10100 
-PN65/B-14502 
-PN-65/B-14504 
-PN-75/B-14505 
-PN-65/b-14503 
-PN-69/6721-04 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.08 Roboty wykończeniowe- glazura i terakota 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji 
odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem posadzek z 
terakoty i okładzin ściennych z glazury. Wykaz pomieszczeń i sposób wykończenia ścian wymagających powierzchni 
zmywalnych i posadzek wg dokumentacji gdzie określono powierzchnie poszczególnych pomieszczeń. Pozostałe 
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. MATERIAŁY-WYMAGANIA 
-Płytki gresowe, antypoślizgowe – IV klasa ścieralności, płytki powinny posiadać atesty do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej, 
-płyteki ceramicznych, mrozoodpornych, o małej nasiąkliwości, o wymiarach 19,7cmx19,7cm, powierzchnia żłobiona „w 
kratkę”, kolor biały, posiadających aprobatę ‘na bosą stopę’ -klasa antypoślizgowości B wg normy DIN 51 097, klasa 
antypoślizgowości R10 wg normy DIN 51130, odwodnienie pryszniców z profilowanych kształtek jako linia wzdłuż ścian 
szer. 10cm, z płytek z tej samej serii 
-Kleje do posadzek - dopuszcza się kleje posiadające ATEST PZH: HK/B/0704/01/2011 i spełniające wymagania normy 
PN-EN 12004:2001/A1:2002 "Kleje do płytek", 
-Silikon 
-Masa uszczelniająca – przepona wodoszczelna 
 
WYMAGANA CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK POSADZKOWYCH: WARTOŚĆ 
nasiąkliwość wodna (wg normy PN-EN ISO 10545 12) 0,5% 
mrozoodporność (wg normy PN-EN ISO 10545 12) wymagana 
scieralność wgłębna (wg normy PN-EN ISO 10545 12) max 175 mm3 
Odporność na plamienie (wg normy PN-EN ISO 10545 14) min. Klasa 4 
Twardość płytek (wg skali Mosha 1-10) min. Klasy 7 
Właściwości antypoślizgowe (wg normy DIN 51 130) 
Właściwości antypoślizgowe (wg normy DIN 51 097) 

R9, R10, R11 
Klasa A, B, C 
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2.3. WYGL ĄD ZEWNĘTRZNY 
Struktura powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków, krawędzie równe i proste, bez wklęśnięć. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.„Wymagania ogólne” pkt. 3. 
-wiertarka z mieszadłem do kleju 
-gilotyna no ciecia ceramiki 
-pace zębate 
-młotki gumowe 
-krzyżyki dystansowe 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. Do wykonania posadzek z płytek można 
przystąpić po zakończeniu robót budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z  próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
4.2. ZAGRUNTOWANIE PODŁO ŻA. 
Przed wykonaniem izolacji podłoża należy je oczyścić i dokładnie odkurzyć, a następnie zagruntować preparatem 
sczepnym rozprowadzając pędzlem lub miękka szczotka, nie dopuszczając do tworzenia się kałuż. 
4.3. UKŁADANIE PŁYTEK. 
Płytki należy układać zachowując szerokość spoin od 1 do 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru ułatwi stosowanie 
krzyżyków dystansowych. 
Po upływie dwóch dni można przystąpić do spoinowania. Naroża oraz miejsca przy przyborach należy uszczelnić 
silikonem w kolorze fug. Fugę należy wciskać w przestrzenie miedzy płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotna, często 
płukana gąbka, a wyschnięty nalot usunąć sucha szmatka. Silikon wprowadza się w naroża pistoletem i w ciągu 5 minut 
wygładza powierzchnie spoiny narzędziem zwilżonym wodnym roztworem mydła. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada atest wyrobu . Niezależnie 
od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ścieranie w 
przypadku terakoty. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt. 2.3 i wyniki badań przedstawia przedstawicielowi Inwestora do akceptacji. 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Sprawdzenie podłoży polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacja projektowa. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z płytek terakotowych i okładziny z glazury polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 4.3 niniejszej ST : 
We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. 
Spoiny miedzy płytkami powinny mieć szerokość max 3 mm (w każdym pomieszczeniu jednakowa). Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę pozioma albo 
o określonym pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity miedzy dwumetrowa łata a 
posadzka nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny 
poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny być większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
Spadki płaszczyzn posadzek w kierunku kratki ściekowej 0,5-1,0 %. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z terakoty lub okładziny z glazury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I UL ĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
Zasady ich odbioru są określone w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płytek terakotowych i glazury obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie posadzki i okładziny 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST.00 oraz Normy PN-EN 121 
PN-EN 176 
PN-EN 186 
PN-EN 177 
PN-EN 187 
PN-EN 188 
PN-EN 159 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 03.09 Roboty wykończeniowe- malowanie 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych należy je stosować przy zlecaniu i realizacji 
odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Malowanie pomieszczeń farba emulsyjna i akrylowa do wnętrz. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt.2 

 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-Farba mineralna lub emulsyjna -odporna na szorowanie 
-Farby podkładowe 
Należy zastosować farby ekologicznie bezpieczne bez rozpuszczalników 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-pędzle, wałki 
-pistolety natryskowe 
-drabiny 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.2. TRANSPORT PŁYT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zawilgoceniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do malowania lamperii należy oczyścić podłoże: winno być czyste, suche i odtłuszczone. Malować 
dwukrotnie. Do pierwszego malowania rozcieńczyć 10% do drugiego malowania rozcieńczyć 5%.Farbe można nanosić w 
temperaturze do + 5 st. C. 
Podłoże musi być czyste, suche trwale odtłuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej wykonać gruntowanie 
podłoża farba rozcieńczona ok. 20%. Zastosować farbę o stopniu połysku – mat. Nie malować w temperaturze poniżej 
+5st.C. 

 

6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu 
zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
przedstawicielowi Inwestora. Badanie powłok przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu wykonania, nie 
wcześniej niż po 7 dniach. 
6.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: 
– stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta 
– braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy 
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
itp, w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
6.2.2. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwa wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na 
tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
6.2.3. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku 
powinien być określany: 
– przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym, 
-przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jajka 
6.2.4. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metoda uproszczona – przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy 
widoczne okiem nieuzbrojonym. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.11. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa są: 
-m2 ( metr kwadratowy wymalowanej ściany lub sufitu ) 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-zakup i dostarczenie materiałów 
-oczyszczenie podłoża 
-dwukrotne malowanie 
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-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-koszt badań 
-uporządkowanie pomieszczeń 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-93/C-89440 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 04.00 Stolarka okienna i drzwiowa 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji 
odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST Montaż okien aluminiowych lub PCW Montaż rzwi zewnętrznych i 
wewnętrznych 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 
-okna i drzwi wg wykazu stolarki 
- okna zewnętrzne, drzwi balkonowe w systemie stolarki aluminiowej lub pcv, U<1,3 W/m2K, kolor jasno- szary, 
uchwyty i okucia w kolorze okna, uszczelki kolor szary 
-Klasa akustyczna Rw 30dB 
-Szkło termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat 
-Okucia obwiedniowe 
-Zamki wpuszczane 
-Zewnętrzne parapety 5% spadku 
-drzwi zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem szklanym U<1,7 W/m2K, kolor jasno- szary, drzwi antywłamaniowe 
-drzwi zewnętrzne do magazynu na parterze i na poddaszu stalowe, malowane na kolor identyczny jak kolor tynku na 
elewacji 
-szyby na parterze P4 
-drzwi zewnętrzne należy wyposażyć w zamki patentowe z wkładką, z otwieraniem od zewnątrz przy użyciu klucza 
-izolacyjność akustyczna dla drzwi wejściowych do lokali Rw >32 dB 
-Klasa odporności antywłamaniowej dla drzwi wejściowych do lokali A 
-drzwi wewnętrzne pełne drewniane, stalowe lub płytowe, ościeżnice obejmujące, szklane w profilach aluminiowych 
-w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, toaleta, pomieszczenie techniczne) stosować drzwi z podcięciem (szczelina 
wentylacyjna) o pow. min. 0,0022m2 
-w sanitariatach ścianki oddzielające i drzwi z 30 mm grubości laminowanej płyty wiórowej. Krawędzie ścian frontowych 
oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi ukrytymi profilami U o długości całkowitej wysokości ścianki. 
Całkowita wysokość kabin 220 cm, 15 cm prześwit nad podłogą. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej 
-Pianka montażowa 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 3 
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3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przystępujący do wykonania ww. robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
-wiertarki 
-pistolety do pianki 
-drabiny 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 
4.2. TRANSPORT 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zawilgoceniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty montażowe wykonać przed robotami wykończeniowymi zgodnie z normami i przepisami. 

 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu 
zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań przedstawiciela 
Inwestora. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 
– stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów, naroży 
– jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta 
– braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i zarysowań 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa są: 
-szt. lub m2 (metr kwadratowy), mb dla montażu 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne wg pkt. 6 ST. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze 
-zakup i dostarczenie okien i drzwi 
-oczyszczenie podłoża ościeży 
-uporządkowanie pomieszczeń 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Przepisy ogólne wg ST.00 pkt. 10 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 Września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 Września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 05.00 Roboty budowlane–prace przygotowawcze 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych należy je stosować przy zlecaniu i 
realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy oraz położenia obiektów Inżynierskich. W 
zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi ulicy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi dojazdu dodatkowymi punktami wyznaczenie osi, 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów bocznych), 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
e)  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Punkty główne trasy: punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. Pozostałe 
określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
00. „Wymagania ogólne” 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości ok. o,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robót zimnych, w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnice 
od 0,15 do 0,20 . i długość od 1,50 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości ok. 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe o srednicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki „ powinny 
mieć długość ok. 0,50 m i przekrój prostokątny 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. SPRZĘT POMIAROWY 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów należy stosować następujący sprzęt: 
-teodolity lub tachometry 
-niwelatory 
-dalmierze 
-tyczki 
-łaty 
-taśmy stalowe, szpilki 
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Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru 

 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

4.2. TRANSPORT SPRZĘTU I MATERIAŁÓW 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w St-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane z obowiązującymi instrukcjami GUGiK ( od 1 do 7). Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych 
trasy natomiast informacje na temat osnowy geodezyjnej oraz reperów powinien własnym staraniem pozyskać w Ośrodku 
Geodezyjnym Starostwa Powiatowego. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz pozyskane własnym staraniem, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane prze osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i Uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Przedstawiciela Inwestora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie się różnią od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Przedstawiciela Inwestora. Ukształtowanie terenu w taki rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Przedstawiciela Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Przedstawiciela 
Inwestora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Przedstawiciela Inwestora oznacza, 
Że roboty dodatkowe w takim przypadku obciąża Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Przedstawiciela Inwestora. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musza być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiającego zostaną 
zniszczone prze Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie  jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych 
trasy i punktów wysokościowych Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granica robót ziemnych. Wykonawca powinien załoSyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie Inżynierskim. Repery robocze należy złożyć poza granicami 
robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych e gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. Rzędne reperów roboczych należy określać z 
taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelacje podwójna w 
nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. ODTWORZENIA OSI TRASY 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne pozyskane przez 
Wykonawcę, przy wykorzystaniu wykazu współrzędnych punktów określonych w państwowy układzie geodezyjnym, 
które zostały zawarte w dokumentacji projektowej. Os trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe 
niż 5 mc. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 
pkt. 2.2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
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palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 

 
6. OPIS DZIAŁAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. KONTROLI JAKO ŚCI PRAC POMIAROWYCH 
Kontroli jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy punktów wysokościowych należy prowadzić 
według zasad ogólnych określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie a wymaganiami 
podanymi pkt. 5.4. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. SPOSÓB OBMIARU ROBÓT 
8.1. OGÓLNE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółów z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada przedstawicielowi Inwestora. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
-sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenia. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych” 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 05.01 Roboty budowlane –  chodniki, dojazd, podbudowa 

 
1. CZESC OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacja zadania: „Budowa 
budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 
infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych należy je stosować przy zlecaniu i 
realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Umową. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
pod nawierzchnie drogi i chodnika (z klińca i kostki betonowej). 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” 
2.2. PODBUDOWA POD CHODNIKI– WYMAGANIA 
-warstwa ścieralna- kostka typu Holland z mikrofazą gr.8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, 
-podbudowa zasadnicza- kruszywo łam. o ciagłym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 10 cm 
- warstwa odsączająca z kruszywa o CBR>20% gr. 10cm 
2.3. PODBUDOWA POD DOJAZD DO BUDYNKU– WYMAGANIA 
-warstwa ścieralna- kostka betonowa typu Behaton z mikrofazą gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, 
-podbudowa zasadnicza- kruszywo łam. o ciagłym uziar. 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm 
- warstwa odsączająca z kruszywa o CBR>20% gr. 10cm 
 
2.3. PODBUDOWA– WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm, 
CBR>20% oraz wody. Kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm lub łamane różnych frakcji, 
które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z normami. Ponadto podbudowa zlokalizowana 
bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać warunek szczelności cząstek: D15/d85≤5 
w którym: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 
85% ziaren gruntu podłoża. 
Dla takich kruszyw wymagana jest receptura laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji 
kruszyw. Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, łupki powęglowe, gruz, 
destrukt betonowy. Nie należy stosować materiałów innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał. Krzywa uziarnienia 
powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej 
wg PN-91/B-06714/15. 
Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań nie określa się. 
 
2.3. KONTROLA JAKO ŚCI DOSTAW 
Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych 
próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w p. 2.1., przed rozpoczęciem Robót. 
Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka próbnego. Warunkiem 
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie są 
pozytywne warunki badania nośności płytą VSS, oceniane zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji. Podczas 
wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
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3. SPRZET 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

- mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku braku możliwości zakupu mieszanki 
bezpośrednio u producenta, 
- równiarki albo układarki kruszywa, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 
- cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania, 
- w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 
wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten sposób, aby nie spowodować 
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. PODŁOŻE 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego układana jest na zagęszczonej i wyprofilowanej warstwie odcinającej lub 
zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu (korycie) z gruntu rodzimego. 
5.3. KONTROLA JAKO ŚCI PODŁOŻA 
Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi w 
odpowiedniej ST. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu podłoża 
należy usunąć. 
5.4. PRZYGOTOWANIE KRUSZYWA ŁAMANEGO 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia i zwilżenie 
do wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 
5.5. TRANSPORT I ROZDZIELANIE 
Należycie wymieszanie i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 
wysychaniem i segregacją. Dopuszcza się wbudowanie projektowanej podbudowy w dwóch warstwach o grubościach 
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania dotyczą każdej z warstw 
technologicznych. 
5.6. PROFILOWANIE 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków profilowania należy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
5.7. ZAGĘSZCZENIE 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonać warstwami określonymi w ST przy zachowaniu 
wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność podbudowy 
badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w ST. 
5.8. WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE WYKONANIA PODBUDOWY 
5.8.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenie rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać – 2 cm + 1 cm. 
5.8.2. Równość podbudowy w przekroju podłużnym 
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, mierzone zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 2 cm, a dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm. 
5.8.3. Zgodność spadku i równość podbudowy 
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w dokumentacji Projektowej. Różnice wartości wykonanych 
spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej 
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niż ± 0,5%. 
5.6.4. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem projektowanych odsadzek – 
czyli poszerzeń warstw podbudowy w stosunku do warstw leżących powyżej. 
Odchylenie szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku do Dokumentacji Projektowej. 
5.8.5. Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenie grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej nie powinny 
przekroczyć + 10% grubości projektowanej. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż 
podana w Dokumentacji Projektowej. 
5.8.6. Zagęszczanie podbudowy 
Zagęszczanie kontroluje się pośrednio poprzez badanie płytą statyczną VSS wtórnego modułu odkształcenia z 
wymaganiami podanymi w ST. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. BADANIA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT 
Obejmują one: 
a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowanie mieszanki 
b) kontrolę jakości wykonania podłoża 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.2.1. Zakres badań 
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana za pomocą analizy sitowej, minimum 2 razy na 
każdej dziennej działce roboczej. Wyniki powinny być zgodnie z ST. Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-
06714/17. Do kontroli należy pobierać co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej. Kontrolę 
zagęszczania i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać co najmniej 1 raz na 300 m2 lecz 
nie rzadziej niż 2 razy dziennie oraz w miejscach wątpliwych wskazanych przez Kierownika Projektu. Wymagania dla 
zagęszczania i nośności podano w ST. Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim 
pomiarze w końcowej fazie zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej działce roboczej i nie 
rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie w grubości w przekroju zgodnie z ST. Kontrola szerokości podbudowy i 
jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach dla całego odcinka i nie rzadziej niż co 
50 m. Wyniki powinny być zgodne z ST. Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości 
podbudowy. Zgodność z projektem profilu podłużnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym. 
Równość w przekroju podłużnym sprawdza się przynajmniej w 5 miejscach i nie rzadziej niż co 5 m dla całego odcinka. 
Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą. Spadki poprzeczne i równość poprzeczną 
podbudowy sprawdza się co najmniej w 5 miejscach i nie rzadziej niż co 50 m dla całego odcinka. Wyniki pomiarów 
powinny być zgodne z ST. Rzędne wysokościowe sprawdza się w osi oraz na krawędziach jezdni co 20 m na odcinkach 
prostych oraz co 10 m na odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiarów powinny być zgodne z ST. 
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg zasad określonych w ST 00. 
„Wymagania Ogólne”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWI 
Jednostką obmiarową jest (m2) wykonanej i odebranej podbudowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I UL ĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została wykonana zgodnie z projektem i 
ST. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
a) Zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
b) Zgodności podłużnych i poprzecznych spadków, 



Inwestycja pn.:  

„Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym ul.1- Maja, dz. nr 52,68-208 Łęknica"  
  
Inwestor: GMINA ŁĘKNICA, ul. Żurawska 1, 68-208 Żary Łęknica   

68  

c) Szerokości podbudowy, 
d) Konstrukcji i grubości podbudowy, 
e) Zagęszczenia, 
f) Nośności. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla 
założonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 
- transport i rozłożenie w korycie, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 

- badanie materiałów, opracowanie ewentualnej recepty, badanie nośności i zagęszczenia, ustalenie wilgotności 
optymalnej, wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez Kierownika 
Projektu. 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych PN-B-06714-15 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczenie wilgotności PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią PN-B-06714-26 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych PN-B-06714-42 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych PN-S-06102 Drogi samochodowe. 
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą BN-77/8931-12 Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
- STW.01 - instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 

 

- STW.02 - wentylacja 
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STW.01 - instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 
 

1.2 INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

1.2.1 Wstęp 

1.2.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót w zakresie 
wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie. 

 

1.2.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  jest   stosowana  jako  dokument   przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu      i realizacji 
robót związanych z wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie 

1.2.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykonania instalacji wod-kan w projektowanym obiekcie 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• zakupienie i dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą(ubezpieczenie placu budowy), 

• wykonanie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCV 

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna, 

• wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody z rur PP 

• Wykonanie wewnętrznej instalacji wody ciepłej z rur PP  

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. instalacja ciepłej i zimnej wody, 

• montaż armatury sanitarnej, 

• montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń wg zestawienia materiałów.  montaż armatury odcinającej i 
regulacyjnej 

 

1.2.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania 
rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem 
w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż do  zakończenia  i odbioru końcowego  robót. Utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  
także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót,  posiadającego  odpowiednie uprawnienia 
wg prawa  polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków kierownika należy przyjąć  wg ustawy „Prawo Budowlane”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

1.2.3 Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny: 
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45332200-5 Instalacja wody zimnej,ciepłej i cyrkulacji. 45332300-6 Kanalizacja sanitarna w budynku 45231300-8 
Kanalizacja deszczowa 
 

1.2.4 Materiały 

Materiały do budowy  poszczególnych  elementów  nabywane  są  przez  Wykonawcę  u  Wytwórcy.  Każdy materiał 
musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający  zgodność  jego  wykonania  z  odpowiednimi normami. 

Materiały takie  jak  rury,  urządzenia,  armatura  i  przybory  sanitarne  muszą posiadać niezbędne, atesty i świadectwa 
jakości. 

Dostarczone na  miejsce  budowy  materiały  należy  sprawdzić pod  względem kompletności  i  zgodności z danymi 
Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 
robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu. 

1.2.4.1  Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej, wody ciepłej, zimnej cyrkulacji 

• rury PCV ø160 – ø50 

• rury PCV-U ø160 

• rury PP PN20  

• rury stalowe ocynkowane wg PN74200 

• urządzenia sanitarne wg zestawienia materiałów, 

• armatura odcinająca, czerpalna i regulacyjna wg zestawienia materiałów, 

• materiały pomocnicze, 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Materiały 
nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach 
technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy. 
 

1.2.5 Sprzęt. 

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 

• - wciągarka ręczna lub mechaniczna, 

• - samochody samowyładowcze i skrzyniowe, 

• sprzęt do montażu rur, urządzeń sanitarnych itp. zgodnie z wymaganiami producentów systemów. 

 

1.2.6 Transport. 

Transport jest uregulowany odnośnymi przepisami ruchu  kołowego  na  drogach publicznych.  Z  uwagi na specyficzne 
właściwości rur z PCV i PP należy przy transporcie stosować następujące wymagania 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza 
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w przedziale od – 5 °C do + 30 °C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować przy 
temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiałów w tych temperaturach; 
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać; 

- podnoszenie pakietowanych przez  producenta  rur  dźwigiem,  powinno  być wykonywane linami taśmowymi z 
niemetalowego splotu, a taśmy należy umieszczać na zewnątrz listew pakietu; 
- transport rur nie pakietowanych : 

a. w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 
10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm , ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; 

b. zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem można wykonać za pomocą kołków i klinów drewnianych; 

c. na rurach z PE i PP nie wolno przewozić innych materiałów. 

 
1.2.7 Wykonanie robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wewnętrzne instalacje w omawianym budynku. 

• Wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji oraz zimnej i ciepłej wody. Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny 
być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

• W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje , przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 

• Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych  pod  podłoga  równolegle  do  ścian  konstrukcyjnych poniżej ław  
fundamentowych  wymaga  zabezpieczenia  przed  naruszeniem stateczności budowli. 

• Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzna nie mniejszą niż2 cm. 

• Wykonanie wykopu pod przykanaliki. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym  dno  wykopu  wykonanego  ręcznie  należy pozostawić na poziomie  wyższym  od  
rzędnej  projektowanej  o  2-5  cm,  a  w gruntach  nawodnionych  o 20 cm. Wykop należy wykonać o ścianach 
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej. Napotkane w obrębie 
wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

• Wykonanie podłoża pod rury- podsypka piaskowa grub. 20cm dobrze zagęszczona. 

• Instalacja wodociągowa Instalacja z rur PP Instalację wodną wykonać zgodnie 

z instrukcją montażu wybranego producenta rur PP oraz zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe. ARKADY – 1987r. 

• Instalacja wodociągowa Instalacja z rur stalowych ocynkowanych. Połączenia gwintowe 
Rury stalowe ocynkowane o średnicach do  100mm  należy  łączyć  za  pomocą  połączenia  gwintowanego na gwint 
krótki. Połączenie gwintowe powinno  być wykonane z uszczelnieniem na  gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką 
zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu 
oraz zasady ich wykonania powinny być zgodne z normami. Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać 
wymaganiom normy. Dokładność nacięcia sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, 
a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych  przez  producenta  elementów  połączenia)  lub  za 
pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób  dokręcenia,  niedopuszczalne  jest  dokonywanie tego zbyt słabe 
lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający 
należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie  jest  dopuszczalne  z  wyjątkiem  połączeń z gwintami 
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko 
jeden z łączonych elementów. 
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STW.02 - wentylacja 
 

1.14 INSTALACJA WENTYLACJI 

 
1.14.1 Wstęp 

1.14.1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót w zakresie 
wykonania wentylacji w projektowanym obiekcie. 

 
1.14.1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  jest   stosowana  jako  dokument   przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu      i realizacji 
robót związanych z wykonaniem wentylacji w projektowanym obiekcie. 

1.14.1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• zakupienie i dostarczenie  materiałów  na  plac  budowy  oraz  ich  składowanie z zabezpieczeniem przed 
kradzieżą(ubezpieczenie placu budowy), 

• wykonanie instalacji nawiewnej - montaż nawietrzaków 

• wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeń wc 

• wykonanie wentylacji wywiewnej pomieszczeń szatni i natrysków  

 

1.14.2 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać mi spełniać wymagania 
rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem 
w  okresie  trwania  realizacji  Umowy,  aż do  zakończenia  i odbioru końcowego  robót. Utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich  mienia  służącego  do  pracy,  a  
także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na  cały  okres  prowadzenia  prac  Kierownika  Robót,  posiadającego  odpowiednie uprawnienia 
wg prawa  polskiego.  Zakres  prac  i  obowiązków kierownika należy przyjąć  wg ustawy „Prawo Budowlane”. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

1.14.3 Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny: 
45331210-1 Instalacja wentylacji 

1.14.4 Materiały 

Do wykonania wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

1.14.4.1 Kanały i kształtki 

Wentylacja w obiekcie wykonana będzie z rur i kształtek okrągłych typu Spiro i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
wg BN-70/8865–04 Kształtki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865–05 Przewody wentylacyjne blaszane. Materiały 
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dostarczone na budowę powinny być nieuszkodzone, czyste od zewnątrz i wewnątrz. 

 

1.14.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, za-ładunku i wyładunku materiałów. 

1.14.6 Transport i składowanie. 

• Kanały i kształtki 
Musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków atmosferycznych. 

• Urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

1.14.7 Wykonanie robót 

1.14.7.1 Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich zanieczyszczeń(ziemia, 
papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać, zanieczyszczenia należy usunąć. 

• Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany i strop 

- montaż elementów przejściowych wentylacji w ścianach, stropie i dachu 

- uszczelnienie przejść przez ściany i strop 

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi 

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie połączeń- W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych i przy pomocy specjalnych kształtek 
przejściowych. Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami nie 
następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje elementów 
wentylacji. 

Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń systemowych. Uszczelnienie tych połączeń należy 
wykonać za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających 
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. 
 

I. KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV2008) 

5231300-8 SIECI ZEWNĘTRZNE 
45231300-8 Sieć wody wraz z przyłączem wodociągowym  
45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 

ST 01 
ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót ziemnych w 
ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku 
szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą 
techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót ziemnych  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  obejmują  roboty  ziemne  tymczasowe i stałe związane z budową 
określoną w punkcie 1.1. 
Zakres robót obejmuje: 
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 
podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
rozścielenie humusu, 
wykonanie trawników dywanowych; 
plantowanie powierzchni skarp 
wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego utylizacją, 
odwodnienie wykopów, 
montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli , 
ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
Ponadto: 

- wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 
miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

- zasypka –wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

- ukopy –pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypkilub 
wywiezione na składowisko, 

- wykopy obiektowe –wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 

- grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi  pneumatycznych  lub  hydraulicznych do odspojenia; 

- nasypy –użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 
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- odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,  określona  wg wzoru:- Is= Pd/ Pds 
gdzie: 

o Pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

o Pds –maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, 

- pal szalunkowy -element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (brus, 
grodzica 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

- grunt wydobyty z wykopów, 

- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualną wymianę gruntu, 

- materiały do umocnienia wykopów, 

- materiały do odwodnienia wykopów, 

- materiały do podparć i podwieszeń, 

- materiały na kładki dla pieszych, 

- trawa do odtworzenia trawników; 

-  
2.2. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne 
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje  dotyczące  źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, spełniające 
warunki ogólne, podane w ST 00. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00. W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące 
roboty ziemne: 

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących i 
projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 
istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych 
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prac badawczych i projektowych), 

- Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 

- Przygotowanie podłoża, 

- Zasypka i zagęszczenie gruntu, 

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

- Wykonanie trawników dywanowych; 

- Plantowanie powierzchni skarp. 

-  
5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość winna być 
dobrana do średnicy kanału. 

 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras kanałów i rurociągów tłocznych i trwale oznaczy je w 
terenie. 
Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus na szerokość 10 m (szerokość pasa robót), odłożyć na bok i po zasypaniu wy 
kopów rozścielić. 
Przed przystąpieniem  do  właściwych  robót  ziemnych  należy  usunąć  darń  i  ziemię roślinną pryzmując ją z jednej 
strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław 
 

Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek 
głębokości 20 cm wykonany wzdłuż  jednej  ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w 
rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. Wodę z  odwodnień odprowadzać do 
najbliższego odbiornika. 
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na 
bieżąco z inspektorem . 
 

Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m. 
W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 
W wykopach wąskoprzestrzennych  ściany  umocnić  w  zależności  od  zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 
grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków 
gruntowych i zagłębienia. 
W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się 
do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie 
zamontować. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w 
miejsce uzgodnione z inspektorem . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w 
pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 
głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla 
przejścia pieszych. 
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Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania 
podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania : 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
materiał nie może być zmrożony, 
nie może zawierać ostrych kamieni lubinnego łamanego materiału. Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is 
nie mniej niż 0,97. 
 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I –wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz kanałów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III -zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 
zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z 
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 
0,95 zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego 
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna 
rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie metod odwodnieniowych. Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

- budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 
określonym w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego 
warstw. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00.  
7.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest : 
m³ - usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie 
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gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu 
m2 
-usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, 
kpl, szt -montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, studzienki odwodnieniowe, 
m -rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych m-g -pompowanie wody z wykopu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.  
8.2. Warunki szczegółowe 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- zdjęcie humusu 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża, 

- podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 

- obsypka kanałów 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie, 

- rozścielenie humusu. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie  on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien 
kanalizacyjnych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 9.2 Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. 
Zakres robót jest wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne, 
wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
demontaż i montaż ogrodzeń, 
ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
zabezpieczenie istniejącej zieleni-drzewa, krzewy itp., 
utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
wykonanie barierek zabezpieczających, 
wykonanie prac objętych specyfikacją, 
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
koszty badań i pomiarów, 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR –Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót -ITB 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-1:1999  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  podłączenie  do  sieci  drenażowej i kanalizacyjnej. 
Wymagania. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. PN-B-11111:1996
 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanki. 
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PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
WTWO-H-4 -Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 
MOŚZNiL z 1994r. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST 02.01 
SIEĆ WODY Z PRZYŁ ĄCZEM - ROBOTY MONTA ŻOWE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych w ramach budowy sieci wody i przyłącza wodociągowego , dla potrzeb związanych z 
realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z zagospodarowaniem 
terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w Gminie Łęknica. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wodociągu wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem poniższych uwag 
ogólnych: 

- Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 

- Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 

- Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują z 
nowobudowanymi. 

- Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi stosownymi do materiałów stosowanych do 
budowy przewodów. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

- Montaż sieci wodociągowych i przyłączy z rur polietylenowych o śr. zewn. 40mm 

- Montaż armatury na sieci wodociągowej:  zasuw, 

- Montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach zgrzewanych PE, PEHD, 
-  montaż studni żelbetowej dn1000 z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym dn600, 

     - wykonanie próby szczelności. 
 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane wniniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

- rury i kształtki ciśnieniowe z PE 100 PN 10bar o średnicy 40mm 

- armatura na sieci: zasuwy z obudową, 
- studni żelbetowa dn1000 z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym dn600, 

 
Armaturę na sieci wodociągowej należy oznakować za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. 
Tabliczki orientacyjne należy zamontować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 1½ cala. 
 

Wymagania techniczno -materiałowe dla armatury na sieci wodociągowej: 
Zasuwy należy dostarczyć jako kołnierzowe, bezdławikowe, epoksydowane lub emaliowane wewnętrznie z miękkim 
klinem o odpowiednich średnicach. Schematy wszystkich połączeń przedstawiono na rysunkach schematów. Miejsca 
ułożenia zasuw i położenia hydrantów oznakować tabliczkami umieszczonymi na stałych elementach terenu (np. 
ogrodzeniu, słupku, ścianie) zgodnie z PN- 86/B-09700. 
Schematy wszystkich połączeń przedstawiono na rysunkach węzłów montażowych. Miejsca ułożenia zasuw i położenia 
hydrantów oznakować tabliczkami umieszczonymi na stałych elementach terenu (np. ogrodzeniu, słupku, ścianie) zgodnie 
z PN-86/B-09700. 
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Skrzynki do zasuw należy posadowić na krążku betonowym z otworem w środku. Skrzynki armatury wodociągowej 
zlokalizowanej poza terenem utwardzonym zabezpieczyć obudową betonową o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,15m. Pod 
zasuwami zabudować betonowe bloki podporowe z betonu odizolowane folią. Kolana hydrantowe ze stopką posadowić 
na bloczkach betonowych. 
Armaturę na sieci należy zaznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu. Obudowy 
teleskopowe do w/w zasuw (długość 1,3-1,8 m). 
Konstrukcja obudowy umożliwiająca jej skrócenie na budowie przy użyciu podstawowych narzędzi. Konstrukcja 
obudowy: 
Nasada i główka wykonana z żeliwa sferoidalnego 
Dolna część trzpienia wykonana z kształtownika stalowego górna część ze stalowego pręta. Przy maksymalnie 
rozciągniętej obudowie pręt wchodzi w kształtownik na długość minimum 20 cm. 
Osłona, rura osłonowa, pokrywka wykonane z PE 
Otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy mają się pokrywać przy pełnym nałożeniu nasady na trzpień zasuwy. 
Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem 
obudowy z zasuwy, nie może służyć do przekazywania napędu 
 
Hydrant należy wykonać jako żeliwny,z wrzecionem ze stali nierdzewnej nadziemny, łamany dwuzaworowe z 
podwójnym zabezpieczeniem. DN80 np. HAWLE. 
Pod hydrantami montować kolana żeliwne, kołnierzowe ze stopką DN80 oraz zamontować prostkę dwukołnierzową FF 
DN80 o długości 70 cm. 
Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 „Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa ". 
Przy hydrancie należy zamontować zasuwę odcinającą kołnierzową DN80 typoszereg F5. 
 
Uzbrojenie na sieci wodociągowej należy odpowiednio wyregulować do poziomu terenu i zabezpieczyć. W przypadku 
lokalizacji  uzbrojenia  poza  nawierzchnią  drogową  skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową 
betonową klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x min. wys. 0,15 m dla każdej skrzynki. 

 
2.2. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DINoraz posiadać 
aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 
 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do  robót,  były  
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
 należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 
 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 
 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 
 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w 
miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
 Składowanie kręgów, pokryw nastudziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 
naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 
 Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów; 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona; 
 zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność na 
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
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i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki  i  inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 
Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  - nie  mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków 
itp. 
Technologia budowy sieci  musi  gwarantować  utrzymanie  trasy  przewodów.  Do budowy wodociągów w wykopie 
otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Przejście przewodów wodociągowych przez zewnętrzną ścianę budynku wykonać za pomocą przejść szczelnych. 
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur, należy zwrócić uwagę na to, 
aby nie przekroczyć  dopuszczalnego  minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D –
średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury: 
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20 x D (przy temp. + 20C), 
35 x D (przy temp. + 10C), 
50 x D (przy temp. 0C). 
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia.  Przyjęcie odpowiedniego sposobu 
układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w 
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
 
Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 5.5. Próba szczelności. 
Próbę szczelności wodociągu należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10725. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową 
 wykopów otwartych 
 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 
 materiałów 
 ułożenia przewodów na podłożu 
 odchylenia osi i spadku przewodu 
 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznyh. 

7. OBMIAR ROBÓT 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie przestrzeni pod przepustami i kanałami 
deszczowymi, m2 

- podsypka pod studnie wodomierzowe i z reduktorem; 
kpl, szt -montażu kształtek wodociągowych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, m - wodociąguPE, montaż rur 
stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
 

8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
 dane geotechniczne 
 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
 podłoża  do  budowy  wodociągu,  w  tym  jego  grubość,  usytuowanie  w  planie,  rzędnych i głębokości ułożenia 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
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 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 ułożenia przewodu na podłożu 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów 
 szczelności przewodów na infiltrację 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidł owości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10725. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną 
Przy odbiorze końcowy mnależy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
 aktualność  dokumentacji  projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany i uzupełnienia 
 protokoły badań szczelności całego przewodu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarową roboty 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1 Normy 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 
–Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań technicznych COBRTI 
INSTAL. 
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ST 02.02-PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót robót montażowych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla potrzeb 
związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica na działce nr 52 w 
Gminie Łęknica. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi z uwzględnieniem 
poniższych uwag ogólnych: 
Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01. 
Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 
Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela przewodów, które kolidują                                     
z nowobudowanymi. 
W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
Montaż kanałów z odgałęzieniami z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, 
Montaż studni żelbetowej dn1000  z włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym dn600, 
Wykonanie próby szczelności.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
rury kielichowe klasy S(SDR34, SN8) PVC-lite o jednorodnej strukturze wg. normy PN-EN 1401:1999, o średnicy 160, 
kręgi żelbetowe dn1000mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729; Studnie betonowe(żelbetowe) muszą spełniać 
następujące wymagania: 
nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%; 
szerokość rozwarcia rys 0,1 mm ; 
wskaźnik w/c nie większy niż 0,45; 
maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu; 
beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach betonowych studni, także w 
kinecie, w klasie C35/45 ( B45); 
elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1; 
zastosowanie uszczelek samosmarujących, wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających wymagania EN 681-
1; 
studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze i 
lokalizowane nad najszerszą półką; 
minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5kN 
posadowienie studni w gruntach sypkich oraz wosi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego dogęszczenia gruntu; 
posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 
m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką 
lub dobrze zagęszczanym piaskiem; 
posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) 
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wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do 
wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, 
posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni 
grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania; 
zwieńczenie studni wykonać z zastosowaniem zwężki redukcyjnej; dopuszcza się przykrycie studni płytą pokrywową 
opartą na pierścieniu odciążającym; 
włazy żeliwne klasy co najmniejB125 o średnicy 600 mma w drodze włazy żeliwne typu ciężkiegoklasyD400 o 
średnicy 600. 
Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować włazy, które spełniają następujące wymagania:włazy wyłącznie 
niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości 
osadzenia pokrywy min 50mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000  
producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą. Zaleca się wykonanie włazów z  żeliwa szarego. 
Dopuszcza się stosowanie włazów z wypełnieniem betonowym. 
 

2.2. Dokumentacja 
Rury, studzienki i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz posiadać 
aktualną aprobatę technicznądo stosowania w budownictwie. 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie  placu  budowy  w miejscach uzgodnionych z inspektorem 
nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, stosowania 
niewłaściwy ch urządzeń i metod przeładunku; 
rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych 
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 
szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (koparki, wkładki itp.); 
nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w 
miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych; 
Składowanie kręgów, pokryw na studziennych może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 
naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa; 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów; 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji o działaniu korodującym. Włazy powinny być 
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona; 
zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta; 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 

 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr kształtki, złączki  i  inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, 
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
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 materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka  transportu.  Wyładunek  rur  powinien  odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający ich uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych 
legarach. 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 
Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólnedotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy 
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów 
bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
 
5.3. Roboty ziemne 
Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01.  
 
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót: 
5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny  - nie  mogą mieć uszkodzeń - oraz 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem  poprzez  wprowadzenie  do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków 
itp. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku, conajmniej 30 m. 
Przewody   kanalizacji   sanitarnej   należy  ułożyć  zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od  osi  projektowanej  nie  może  przekraczać  ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a  odchyłka  spadku  nie może przekraczać ±5 mm dla badanego odcinka. 
Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5oC. 
Studnie kanalizacyjne o śr. 1,2 m należy wykonać w konstrukcji prefabrykowanej 
zgodnie z dokumentacją projektową. Z uwagi na rodzaj gruntu, występującego w podłożu, studnie rewizyjne należy 
posadowić na fundamencie z betonu B 10, grubości 10 cm. 
Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskową (z materiału dowiezionego) grubości 40 cm. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie  lub  przy  użyciu sprzętu montażowego. Przy 
montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe 
(linie), znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Kręgi wyposażone są w przejścia szczelne rury PVC przez 
ścianę betonową wykonane za pomocą kształtki z uszczelką gumową. 
Izolację studzienek należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Studzienki małogabarytowe 
inspekcyjne montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.4.2 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.4.3. Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów grawitacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST00. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową 
 wykopów otwartych 
 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża 
 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu 

 materiałów 
 ułożenia przewodów na podłożu 
 odchylenia osi i spadku kolektora 
 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych studzienek 6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz 
instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, m2- podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt -montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, m -rurociągu kanalizacyjnego 
PVC, montaż rur stalowych ochronnych, przełożenie istn. uzbrojenia; 
 

8. ODBIÓR ROBÓT –PRÓBY KOŃCOWE  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735. Przy odbiorze częściowym powinny być 
dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
 dane geotechniczne 
 dziennik budowy 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy 
 podłoża do budowy kanalizacji, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi 
 ułożenia przewodu na podłożu 
  długości  i  średnicy  przewodów  oraz  sposobu  wykonania  połączenia  i   prefabrykatów 
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia 
 izolacji studzienek 
Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową i specyfikacją techniczną, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności . 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy częściowym 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
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 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
 protokoły badań szczelności całego przewodu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Płatność za 

jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 
PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty 
ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach odwadniających i 
kanalizacyjnych. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Budownictwo Ogólne. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wy konywania robót budowlanych. 
DIN4034 –cz. 1 i 2 –Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i 
drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II 
–Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań technicznych COBRTI 
INSTAL. 
  



 

91  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 
- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE I SIECIECI ELEKTR OENERGETYCZNYCH 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Nazwa zadania 
Budowa budynku kultury ze świetlicą wiejską i zapleczem szatniowo-sanitarnym dla terenu sportowego wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych 
zewnętrznych związanych z realizacja zadania: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego z zapleczem magazynowym  
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy w miejscowości Łęknica  na działce nr 52 
w Gminie Łęknica. 
 
W skład robót instalacyjnych wchodzi: 

a/ instalację oświetlenia wewnętrznego ogólnego dla budynku, b/ instalację gniazd wtykowych, 
c/ przyłącza instalacji do projektowanego WLZ 
d/ rozdzielnice zasilające instalacje elektryczne, g/ połączenia wyrównawcze, 
h/ instalację uziemiającą, i/ instalację odgromową, 

 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowaną  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne 
dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych branży elektrycznej. 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót - SST, przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to: 

− Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych przez 
Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz 
organizacji robót, 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego, 

− Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, 

− Dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów, 

− Transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, 

− Zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości, 

− Rozbiórkę rusztowań, 

− Uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 

− Demontaż istniejących instalacji i urządzeń. 

− Demontaż istniejącej elektrycznej infrastruktury podziemnej, 

1.4 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 



 

92  

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

1.4.1 Dokumentacja wykonawcza 
Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja wykonawcza. Na żądanie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 
projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. 
opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. 
Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne 
opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Proces przygotowania 
powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność wykonania przez Wykonawcę 
rysunków warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektów i Zamawiającego (nie  mylić   z  
dokumentacją  wykonawczą  Biura  Projektów),  a  także  w  tych,  w  których  zgodnie        z doświadczeniem i wiedzą 
techniczną Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia bez 
wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektów nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i 
prowadzeniu robót. 

1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty – 
prowadzenie robót budowlanych 
Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów prac oraz 
przedmiary robót a wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania   oferty   i   przetargu   Wykonawca   powinien   
sprawdzić   ww   dokumenty   i   wyjaśnić   z Zamawiającym i Jednostką Projektową ewentualne różnice, gdyby 
występowały. Następnie z tytułu jakichkolwiek różnic nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia. 
W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w 
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest do zawarcia w 
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy wpływ  na cenę  elementów, 
koniecznych do poprawnego  funkcjonowania obiektu   i pełnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek 
niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu ich wyjaśnienia. 
Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Budowlano- Wykonawczy lub 
Projekt Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową oraz 
SST. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność (dokumentacja  
rozumiana   jako   łączną   całość:   opis,   rysunki   opracowania   branżowe   powiązane z robotami), jej wzajemne 
skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Zamawiającego oraz za jego pośrednictwem – Nadzór 
autorski. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed  zapoznaniem   się  z  całością  dokumentacji  (opis,  rysunki,  
opracowania  branżowe  powiązane  z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie 
będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 
Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Biuro Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt  określa  
wymagania  ostrzejsze  od  wymagań  normowych,   obowiązują   wymagania  stawiane w projekcie, co musi zostać 
uwzględnione w ofercie. 



 

93  

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za zatwierdzone i ich 
zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w SST są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać  instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane     i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową lub SST        i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to  takie materiały zostaną  zastąpione  innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5 Informacje o terenie budowy 
Informacje  ogólne  dotyczące   terenu   budowy   oraz   organizacji   robót   budowlanych   ujęte   zostały w specyfikacji 
technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych 
do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej 
do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych 
przedmiotów. 

1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych 
 

1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.3 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji 
zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczęcia robót, na zasadach i w terminie 
określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje. 

Odbiór robót budowlanych dokonuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. Odbioru robót 
dokonuje wykonawca robót elektrycznych od Zamawiającego. Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i 
rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 

1.5.4 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien zapoznać się z obiektem 
(terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie jego przygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami aktualnymi w 
trakcie realizacji inwestycji,  w tym  wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji,  zgodnie  z zasadami sztuki 
budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w 
części rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty 
budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, innych decyzji 
administracyjnych oraz ustaleń protokołów będących częścią dokumentacji budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń 
podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 
wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma również obowiązek 
stosowania się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot. 

1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Informacje  dotyczące  ochrony środowiska  ujęte  zostały w specyfikacji  technicznej  ogólnej  wykonania  i odbioru 
robót budowlanych. 

1.5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 
Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego realizację całego zamierzenia w sposób 
sprawny i bez przestojów. 

Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie wystarczający na cele 
zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 

1.5.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykonania robot wraz ze 
wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w  ofercie. Wykonawca  jest  
zobowiązany  do  naprawy  szkód,  jeśli  takie  powstaną w czasie prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych i 
rekultywacji terenu. Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy 
przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i 
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.5.10 Ochrona przeciwpożarowa 
Informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

1.6 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. Grupa 45.3, Klasa 45.31, Kod CPV: 
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45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2 WYROBY BUDOWLANE – WŁA ŚCIWO ŚCI, 
TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 
 

2.1 Zasady ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

Wszystkie elementy wchodzące  w skład projektowanej inwestycji powinny być  wykonane z materiałów     i wyrobów 
budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do   użytkowania   obiektu   
Aprobaty   techniczne   i   świadectwa   dopuszczenia    wydane   przez   ITB, a w przypadku braku takich dokumentów 
niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania 
takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 
Nie  wolno Wykonawcy stosować  materiałów oraz urządzeń, naprawianych,  posiadających  defekty lub  w inny sposób 
będące nie pełnowartościowe. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót należy stosować 
wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce. 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego –  za pośrednictwem  Inspektora Nadzoru,    w szczególności 
widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim są obsadzone: 

− Oprawy oświetleniowe, 

− Osprzęt elektryczny. 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania odpowiednie propozycje,  w takim  
terminie aby decyzja nie mogła skutkować  opóźnieniem  w składaniu  zamówień      i prowadzeniu robót. 

Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego i Projektanta – brak akceptacji 
elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem 
– w razie ewentualnych opóźnień – obciąży Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, 
dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiającym, musi liczyć się z koniecznością rozbiórek lub demontażu 
konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został przywrócony. 

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem atesty i 
certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o niższym współczynniku sprawności niż urządzenia 
zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie 
akceptacji oraz zamówienia stosownych dostaw materiałów. 

 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy instalacji i 
urządzenia muszą spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 
dokumentacji projektowej: – Instalacje elektryczne 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
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2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i  wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu  budowli, to takie materiały będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a prace 
rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Transport materiałów, elementów instalacji i urządzeń 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać 
za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na 
pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru technicznego. 

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych BHP dotyczących ręcznego 
przenoszenia ciężarów. 

Urządzenia elektryczne tj. rozdzielnice, kable elektroenergetyczne charakteryzujące się duża masą oraz znacznym 
gabarytem, należy załadowywać i wyładowywać za pomocą specjalistycznych urządzeń dźwigowych zgodnie z 
wymaganiami producenta. 

Prace załadunkowe i wyładunkowe ciężkich i wielkogabarytowych urządzeń powinny być wykonywane przez specjalnie 
przeszkolone do tego celu brygady przy użyciu dźwigów, podnośników hydraulicznych i korbowych lub innych urządzeń 
dźwignicowych. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

− transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 
się wewnątrz ładowni; 

− na  czas   transportu  należy  z  przewożonych  urządzeń   zdemontować,  odpowiednio   zabezpieczyć  i 
przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej, oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, 
oprawy oświetleniowe. 

− aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 

− w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska np. przez założenie na oczyszczonej powłoce kapturków 
termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożeni kapturków z tworzywa sztucznego i 
uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej. 

− kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie 
powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla, 

− bębny z kablami  przewożone  w skrzyniach  samochodu  powinny być  ustawione  na  krawędzi  tarcz,  a 
tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy 
układać poziomo, 

− zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem, 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w 
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celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 
elementów. 

2.5 Odbiór i przyjmowanie materiałów, elementów instalacji i 
urządzeń 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy. 

Przyjęcie materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem 
tych wyrobów. 

Parametry techniczne materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów oraz niniejszych   warunków   
technicznych.   Wyżej   wymienione   wyroby   powinny   posiadać   dokumenty   o dopuszczeniu do obrotu i stosowania 
w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zezwala się na stosowanie produktów posiadających 
jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione do inwestycji będącej 
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, dokumentów dopuszczających, leży 
w zakresie obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, wskazany przez Biuro Projektów nie posiada atestów, 
Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i nadzór autorski. 

Materiały, elementy instalacji i urządzeń należy dostarczyć wraz z kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru 
technicznego (np. w przypadku elementów instalacji lub urządzeń prefabrykowanych). Przy ich odbiorze należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, 
protokóły odbioru technicznego itp. dokumenty powinny być starannie przechowywane przez kierownictwo budowy 
(robót). 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów, elementów 
instalacji i urządzeń 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 
lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Materiały,    aparaty,    urządzenia    elektryczne    i    maszyny    elektryczne    należy    przechowywać    w 
pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Pomieszczenie   
magazynowe   do   przechowywania   wyrobów   opakowanych   powinno   być    suche   i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących zasad: 

− rury instalacyjne stalowe i płaszczowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach (wiązkach) w pozycji pionowej, 

− rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
o temperaturze nie niższej niż 15 st. C. i nie wyższej niż +20 st.C. w pozycji pionowej, w wiązkach 
odpowiednio gęsto wiązanych w celu uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 

− przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych, 

− osprzęt  instalacyjny  i  aparaturę  elektryczną  składować  na  półkach  w  pomieszczeniach  suchych    i 
ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych, 

− Oprawy oświetleniowe, łączniki elektroenergetyczne, itp. składować pod dachem, zabezpieczając je 
przed wpływami atmosferycznymi i kurzem, zaś stalowe konstrukcje i śruby łączące – przed korozją, 

− wyroby metalowe (np. korytka), i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie 
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blachy, drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem 
przed korozją, 

− narzędzia  przechowywać   w  pomieszczeniach   zamkniętych,   suchych,   odpowiednio   ogrzewanych i 
przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją, 

− sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach jak narzędzia 
(jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia,     z tym że odzież 
roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami, 
odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i molami, 

− farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego 
oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; powinny być one 
przewietrzane (wlot powietrza od dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 
powinny otwierać się na zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy umocować odpowiednie tablice 
ostrzegawcze, a w pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową, 

− gazy techniczne (tlen, acetylen i inne)  w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynować       w 
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle 
ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy chronić przed nagrzaniem (również przez 
promienie słońca), 

− puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, szczególnie w pobliżu 
zaworów, 

− cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres  zdolności wiązania cementu     i gipsu, 
który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w odpowiednich normach), 

− cegłę, pokrywy kablowe, rury cementowe i żeliwne można składować w sposób uporządkowany na placu 
(bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury cementowe w okresie jesienno – zimowym należy 
zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem. 

− prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak studnie kablowe itp. można magazynować na placach 
składowych obok siebie. 

2.7 Elementy instalacji elektrycznych 
 

2.7.1 Kable i przewody 
Należy stosować kable i przewody elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V: 

− o izolacji i powłoce polwinitowej, np. typu YDYżo, YKYżo, YKYXS, YAKXS, o izolacji i powłoce 
bezhalogenkowej HDGs, Należy stosować przewody izolowane do układania na stałe, jednożyłowe lub 
wielożyłowe, do układania w ziemi w osłonach lub bez osłon, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podłożu). 
Zaleca się stosowanie kabli i przewodów wielożyłowych do wykonywania instalacji w ziemi oraz instalacji 
wtynkowych, natynkowych (pozostałych). 

2.7.2 Urządzenia zasilająco – rozdzielcze 
Urządzenia zasilająco – sterownicze stosować uwzględniając wyposażenie techniczne, liczbę zasilanych odbiorów, ich 
prądy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposób podejścia oraz wyjścia kablami i przewodami – zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

2.7.3 Aparatura ł ączeniowa i zabezpieczająca 
Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca musi być dostosowana do warunków pracy urządzenia, napięcia, prądów 
obciążeniowych oraz warunków zwarciowych – zgodnie z dokumentacją projektową. 
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2.7.4 Osprzęt instalacyjny 
Rury ochronne z tworzyw sztucznych cienkościenne, gładkie, sztywne i karbowane wraz z osprzętem (łączniki, złączki, 
uchwyty) do układania przewodów należy stosować z materiałów trwałych o wytrzymałości. Średnica rur powinna być 
dostosowana do liczby układanych przewodów lub kabli. 

Gniazda, łączniki, czujki, oprawy stosować najwyższej jakości. 

2.7.5 Osprzęt p.poż 
Należy dobrać odpowiednio do zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej 

3 SPRZĘT I MASZYNY 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano  w specyfikacji technicznej  ogólnej  wykonania    i odbioru robót 
budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór  sprzętu  montażowego  do  wykonania  poszczególnych  robót  jest  częścią  projektu  technologii   i organizacji 
robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach elektrycznych, powinny 
odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

Należy umożliwi ć dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom uprawnionym do obsługi, a na 
widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne 
przeszkolenie personelu obsługi. 

Maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego. Podczas pracy 
maszyny nie wolno przekraczać ich dopuszczalnych parametrów technicznych (danych znamionowych). 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie min. następującego sprzętu: 

− samochód skrzyniowy do 5t, 

− elektronarzędzia 230 V / 400 V 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem oraz układane zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania techniczne, Wszystkie 
środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania o ruchu drogowym. 

Przewiduje się korzystanie z następujących środków transportu: 

− samochód dostawczy, 

− podnośnik koszowy, 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Opis ogólny 
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Ogólne  wymagania dotyczące wykonania robót podano  w specyfikacji technicznej  ogólnej  wykonania    i odbioru robót 
budowlanych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub wymaganiami SST, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w SST, a także w 
normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 
Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z 
obowiązującymi SST części budowlanej. 

Przed   przystąpieniem   do   montażu   rozdzielnic   należy   sprawdzić    zgodność   robót   budowlanych z rozwiązaniem 
elektrycznym. Realizacja robót towarzyszących oraz tymczasowych 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w SST, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania Robót Tymczasowych 
oraz Towarzyszących. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz wymieniony został możliwy zakres robót 
Towarzyszących oraz Tymczasowych. 

Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji i tym samym, zakres 
robót Tymczasowych oraz Towarzyszących może ulegać zmianom, niezależnie od zakresu Robót Podstawowych. 

Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna zostać szczegółowo przygotowana 
przez Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji Robót Podstawowych. 

Jeżeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opóźnienie w realizacji robót Tymczasowych lub Towarzyszących 
niezbędnych do kompletnej realizacji Robót Podstawowych, leżących na ścieżce krytycznej realizacji Inwestycji – będzie 
traktował ten fakt, jak opóźnienie w tych Robotach Podstawowych. 

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące: 

− nie stanowiły zagrożenia dla: przepisów BHP; osób trzecich, 

− były ujęte w harmonogramie realizacji Robót Podstawowych, 

− ujęte w cenie realizacji Robót Podstawowych, 

5.3 Koordynacja prac 
Wszelkie prace elektromontażowe należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. 
Harmonogram prac należy ustalić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie. 

5.4 Roboty instalacyjno – montażowe 
 

− Uwagi ogólne 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami 
podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowej. 
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Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych 
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii 
montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za  pomocą kotew osadzonych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 
Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować 
przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń. 

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu 
i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory 
do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny 
zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew 
zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej. 
Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer 
obwodu i symbol rozdzielnicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia 
ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 

− Trasy instalacji 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Trasy instalacji powinny być prowadzone tak, aby: 

− zapewnić łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

− zagwarantować bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami i sieciami, 

− zachować normatywne głębokości i odległości poziome od innych sieci i instalacji. 

Mocowanie sprzętu i osprzętu elektrycznego należy wykonywać zgodnie z zasadami oposami w dalszej części 
opracowania. 

− Montaż urządzeń rozdzielczych i sterowniczych 
Przed przystąpieniem do montażu, należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. 

Po ustawieniu urządzenia należy: 

− w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze i szyny neutralne oraz 
ewentualnie obwody pomocnicze, 

− zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 

− założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 

− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 

− założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

− podłączyć obwody zewnętrzne, 

− podłączyć przewody ochronne. 

− Montaż aparatury 
Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki, rozdzielnice. W tym celu 
należy: 

− wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

− zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatów i listew zaciskowych, 

− zamontować listwy zaciskowe, 

− w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów, 

− zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie, 

− oczyścić styki aparatów z konserwantów, 
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− wykonać połączenia między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi, 

− wykonać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

− wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisy aparatów, tablic i szaf, 

− wykonać połączenia części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE. 

W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi 
części pod napięciem. 

Aparaty zabezpieczające, zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do plombowania. 

Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta. 

Aparaty wydzielające dużą ilość ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15-20 mm od innych aparatów. 
Przewody w rozdzielnicach należy układać w wiązkach na uchwytach, korytkach lub luźno między zaciskami aparatów i 
listew. 

Przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki. 

Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju powyżej 6 mm2) 
zastosować końcówki. 

− Zginanie kabli 
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie 
mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jeżeli brak danych, to promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż: 

− 20 – krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych, 

− 15 – krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 

− 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. 

− Układanie kabli i przewodów 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

− w wykonaniu zwykłym, 

− w wykonaniu szczelnym. 

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

− instalacje w rurach instalacyjnych, 

− bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 

− na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 

− instalacje na ciągach koryt i drabin kablowych, 

− w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, 

− w kanałach podłogowych, 

− podtynkowa, 

− wtynkowa, 

− zatapiana. 

 

5.4.6.1 Instalacje w rurach instalacyjnych 
a) Układanie rur 

Rury należy układać w rowach kablowych oraz odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanałach 
zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian nie pozwala na to – po wierzchu, mocowane do podłoża na 
konstrukcjach wsporczych. 

Na przygotowanej odpowiednio trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podłoża 
(konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały. Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne w jakich dana 
instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunki trasy instalacji należy dokonywać przy użyciu 
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odpowiednich elementów kątowych i rozgałęźnych. Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 
przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
W  zależności od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem       i osprzętem 
należy wykonywać przez: 

− wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem, 

− wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 

− wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym 
uszczelnieniem, 

− wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwi ć odprowadzenie wody powstałej z 
ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania 
sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować 
przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 

5.4.6.2 Instalacja podtynkowa 
a) Kucie bruzd: 

− jeżeli nie wykonano bruzd podczas wnoszenia budynku, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
tego podczas montażu instalacji, z zachowaniem zasad procedury konserwatorskiej, 

− bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu 
kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami 
wynosiły nie mniej niż 5 mm, 

− rury zaleca się układać jednowarstwowo, 

− zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno – 
budowlanych oraz w elementach objętych ochroną konserwatorską, jak również zabronione jest kucie bruzd 
w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiających ich konstrukcję, 

− przy przejściu z jednej ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. 

− Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wygiąć łagodnymi łukami, 
o wartościach dostosowanych do średnicy stosowanych rur. 

− rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej 
podłogi, ale w taki sposób, aby były zabezpieczone przed naprężeniami mechanicznymi – wymaga to 
uzgodnienia z wykonawcą robót budowlanych. 

b) Układania rur i osadzanie puszek: 

− rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, 

− łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub wyginanie rur w trakcie ich 
układania. Przy kształtowaniu rur spłaszczenie nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury, 

− łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub poprzez 
kielichowanie), 

− puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem, 

− przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć odpowiednią liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur, 

− końce rur powinny być wprowadzone do puszki na głębokość do 5 mm. 

c) Wciąganie przewodów do rur: 

− po przykryciu rur warstwą tynku oraz jego związaniem, należy wciągnąć przewody przy użyciu 
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odpowiednich narzędzi, 

− przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń, 

− zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do rur jeszcze 
niezatynkowanych. 

− przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 

 

5.4.6.3 Instalacje wtynkowa 
a) Mocowanie puszek: 

− puszki należy osadzać na ścianach (przed ich zatynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków 
rozporowych), 

− puszki po ich zamontowaniu należy przykryć pokrywani montażowymi. 

b) Układanie i mocowanie przewodów: 

− instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie 
przewodów wielożyłowych płaskich, 

− na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co namniej 5 
mm, oddzielającej przewód od podłoża. 

− łuki i zagięcia przewodów powinny być łagodne, 

− podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

− przewody należy montować za pomocą specjalnych uchwytów, 

− do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymacha łączenia w puszce; pozostałe przewody 
prowadzić obok puszki, 

− przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem, Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. 

− zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  w  betonie,  w  warstwie  wyrównawczej  podłogi     i 
w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
 . 

 

5.4.6.4 Kable układane w ziemi oraz kanalizacja kablowa 
Wytyczenie w terenie tras kablowych i kanalizacji kablowej powinno być wykonane przez upoważnione służby 
geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkładu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzulę zatwierdzającą 
właściwych władz administracji terenowej. Wykop dla kabli i dla układania rur powinien być realizowany na odcinku co 
najmniej pomiędzy poszczególnymi studniami lub obiektami przyłączeniowymi. Krótsze odcinki wykopów mogą być 
wykonywane, jeśli wymaga tego zachowanie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz w wypadku budynków 
niepodpiwniczonych, gdzie długości wykopów są ograniczone ze względów bezpieczeństwa. Głębokości wykopów 
podano w projekcie. Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna być wykonywana przy temperaturach od 0 0C do 30 0C, 
natomiast z prostych odcinków rur polietylenowych - przy temperaturze nie niższej od- 100 0C. W każdym przypadku 
układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich 
grudami zmarzliny. 
Kable układać linią falistą z zapasem 3% (celem zniwelowania przesunięć gruntu) w wykopie na głębokości 80 cm, na 10 
centymetrowej podsypce piaskowej. Kable zasypać 10 cm warstwą piasku oraz warstwą gruntu rodzimego. Na całej 
długości trasy kablowej umieścić folię z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim w odległości około 30 cm od 
poziomu ułożenia kabla. Na kable nanieść oznaczniki z informacją zawierającą typ zastosowanego kabla, jego relacji, 
napięciu znamionowym oraz datą wykonania trasy kablowej. Przed zasypaniem wykopu sporządzić protokół robót 
zanikowych oraz przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą trasy kablowej. Kable na całej długości trasy 
układać w wykopie w systemie płaskim. W miejscach skrzyżowana i zbliżeń do innych sieci podziemnych, pod drogami 
ruchu kołowego oraz w miejscach wprowadzania linii kablowych do obiektu, należy stosować osłony otaczające, np. Arot 
SRS, DVK, oddzielna osłona na każdą linię kablową. Przy skrzyżowaniach tras sieci, które będą przebiegały pod 
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nawierzchniami dróg, torów, ciągów pieszych rury osłonowe należy wyprowadzić min 1 m poza krawędź nawierzchni. 

 

5.4.7 Przygotowanie końców żył przewodów, wykonywanie 
połączeń elektrycznych szyn i przewodów oraz przyłączanie do 
aparatów i urządzeń 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych przewodzących 
prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody itp.) pokryte 
powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą 
polerską. 

Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją. 

Połączenia należy wykonać  za pomocą spawania,  zacisków śrubowych lub  w inny sposób określony     w dokumentacji 
projektowej. 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. 
W przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych. 

Długość   odizolowanej   żyły   przewodu   powinna   zapewniać   prawidłowe   przyłączenie.   Przewody   w miejscach 
połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien być dłuższy od przewodów czynnych. 

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń mechanicznych. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. 

Żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub 
samozaciskowych, 

− oczkowe, dla przewodów przyłączanych pod śrubę lub wkręt (oczko o średnicy wewnętrznej większej o 
~ 0,5 mm od średnicy gwintu), które należy wyginać na prawo, 

− z końcówką. 

Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 

− proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji przyłączone do specjalnie przystosowanych zacisków 
zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

− z końcówką, 

− z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód 
zabezpieczany z gwintem. 

W oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód 
neutralny z gwintem (oprawką). 

Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co 
najmniej na wysokość 2 – 6 zwojów. 

Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie metalową warstwą antykorozyjną. 

5.4.8 Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. 

5.4.9 Przyłączanie odbiorników 
Połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed 
osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być  wykonywane jako sztywne lub  elastyczne  w  zależności  od konstrukcji odbiornika i warunków 
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technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 
przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

− przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

− przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.4.10 Montaż elementów instalacji w wykonaniu szczelnym 
W instalacjach w wykonaniu szczelnym należy: 

− przewody i kable uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie oraz aparatach lub odbiornikach za pomocą dławic 
(dławików); średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla, 

− powłokę przewodu (kabla) uciąć równo z wewnętrzną ścianką obudowy sprzętu, osprzętu aparatu lub 
odbiornika, 

− po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie, 

− stosować sprzęt i osprzęt w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min IP44). 

5.5 Opis szczegółowy 
Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych ujęto w Opisie 
Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej: 

– Instalacje elektryczne 

5.6 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania terenu w zakresie wykonanych 
przez siebie robót. 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania  i odbioru 
robót budowlanych. 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
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Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku i wyładunku materiałów, 
konstrukcji itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.3 Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane 
przez odpowiednie służby Zamawiającego. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt 
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać min.: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

− rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 

− wewnętrzne linie zasilające wlz, 

− wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia, 

− układy zasilania obwodów głównych i pomocniczych, 

− układy sygnalizacji i sterowania, 

− właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego gniazd, 

− załączenie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

− zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie 
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

− wykonanie  pomiarów  rezystancji  uziemienia,  izolacji,  pomiarów  skuteczności  przeciwporażeniowej z 
przekazaniem wyników do protokołu odbioru, 

− dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa oraz ochrona odgromowa. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6- 61:20078. W 
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
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Oględziny instalacji elektrycznej zawierają min.: 

− sprawdzenie prawidłowości ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

− sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

− sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej, 

− sprawdzenie prawidłowości ochrony przed obniżeniem napięcia, 

− sprawdzenie doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

− sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno – 
neutralnych, 

− sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 
podobnych instalacji, 

− sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków 
itp., 

− sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów, 

− sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację, 

− sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej, 

− sprawdzenie stanu zewnętrznego aparatury, napędów, łączników, izolatorów oraz połączeń śrubowych 
szyn i przewodów w rozdzielnicach 

− sprawdzenie poprawności działania przyrządów kontrolno – pomiarowych, 

− sprawdzenie prawidłowości montażu ograniczników przepięć zgodnie z projektem i klasą (strefą 
ochrony). 

Pomiary i badania instalacji elektrycznej obejmują co najmniej: 

− pomiar ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz 
pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania poprzez pomiar impedancji pętli zwarcia, 

− sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej urządzeń, 

− przeprowadzenie prób działania urządzeń, 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej  i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub SST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 
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Informacje ogólne  dotyczące dokumentów budowy ujęte  zostały w specyfikacji technicznej  wykonania    i odbioru robót 
budowlanych – Tom IX/I (Architektura). 

6.6.1 Dziennik budowy 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2 Księga obmiarów 
Księga  obmiarów   stanowi   dokument   pozwalający   na   rozliczenie   faktycznego   postępu   każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej   prawem.  
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą   zawsze  dostępne   dla   Zamawiającego  i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i SST oraz 
warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiar  robót  zgodny  z  warunkami  Umowy  (obmiar  netto).  Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu         i zestawieniu 
rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów Robót Podstawowych i Tymczasowych  
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w Księdze Obmiarów, a Inżynier potwierdza 
prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób postępowania określają warunki Umowy. Obmiar 
robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty są podane w jednostkach według SST i Przedmiaru Robót. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być 
wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Roboty tymczasowe wynikające – jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do realizacji określonych Robót 
Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość nie zależy wprost od ilości realizowanych Robót 
Podstawowych wówczas powinny zostać obmierzone osobno a ich wartość nie może być wliczana bezpośrednio w cenę 
jednostkową Roboty Podstawowej. 

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie ofertowym dla określenia różnic (wielkości 
różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 
na piśmie. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy robocze oraz montażowe 
materiału), nie będą rozliczane one osobno – obmiar dotyczyć będzie elementów przekazywanych Zamawiającemu 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz  
Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i Zamawiającego. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli projekt, SST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to: 

− objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

− ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

− sprzęt i urządzenia w sztukach, 

− całość wykonania (np. rozdzielnice) – komplet robót, 

− kable i przewody – w metrach 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały okres trwania 
robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym  odbiorem  odcinków robót, a także  w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane   w  sposób   zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1 Uwagi ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej  
instalacji  jest   zakończone,   to   zawiadamia   on   wówczas   Zamawiającego,   aby   ten w odpowiednim czasie 
wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji. 

Przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i 
ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 

Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia pisemnie 
Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 

− instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

− dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), 

− szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz 
wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów, 

− atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i 
zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.2 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z 
Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

Do standardowych badań i pomiarów należą: 

− pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu – od strony zasilania), pomiary należy 
wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami 
połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 MΏ dla instalacji 230 V i 0,5 MΏ dla 
instalacji 400 V, 

− pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być 
mniejsza od 1 MΏ, 

− pomiar kabli zasilających, 

− pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim, 

− pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

− przeprowadzenie prób działania. 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje 
pod napięcie i sprawdzić czy: 

− punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem; Z wykonanych pomiarów i prób winny 
być sporządzone protokoły. 

8.3 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 
Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagrożeniami. 
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Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających 
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. 
Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod 
warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

− oględziny instalacji elektrycznych, 

− badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

− próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan faktyczny 
na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły z badań (pomiarów  i  prób),  sprawdzeń  i  odbiorów  częściowych  należy  przedłożyć  komisji w trakcie 
odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone 
oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten 
należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie). 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

− numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

− nazwę i adres obiektu, 

− imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

− datę wykonania badań odbiorczych, 

− ocenę wyników badań odbiorczych, 

− decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

− ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

− podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.3.1 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają na celu 
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

− spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

− zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

− nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości min.: 

− wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

− ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

− doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

− ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

− doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

− wykonania połączeń obwodów, 

− doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

− umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

− rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

− oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, oraz ochronnych, 
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− umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

− bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

− wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

8.3.2 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

− zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego. 

− trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 

− zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania. 

− zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie 
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych. 

− właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników 
atmosferycznych. 

8.3.3 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
− Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 

− Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz 
ich zgodność z normami. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 
Należy sprawdzić, czy: 

− instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na 
których (w pobliżu których) są zainstalowane. 

− urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed 
jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie. 

− urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się tych 
cieczy. 

− dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 

− urządzenia do wytwarzania pary, gorącej wody lub powietrza mają wymagane zabezpieczenie przed 
przegrzaniem. 

− urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych 
temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy 

8.3.4 Połączenia przewodów 
Należy sprawdzić, czy: 

− połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

− nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

− zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Sprawdza się zgodność 
instalacji z wymaganiami normy. 

8.3.5 Dobór  przewodów  do  obciążalności  prądowej  
długotrwałej  o  spadku  napięcia  oraz  dobór    i nastawienie 
urządzeń zabezpieczających 
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Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilności dostosowania do warunków pracy 
urządzeń: 

− zabezpieczających przed skutkami przeciążeń i zwarć, 

− do odłączania izolacyjnego. Należy sprawdzić prawidłowość: 

− nastawienia parametrów urządzeń zabezpieczających, 

− doboru urządzeń ze względu na selektywności działania, 

− doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich zabezpieczeń przed 
przewężeniami. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy 

8.3.6 Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i 
łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

− odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu, 

− środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia, 

− wynikającym z potrzeb sterowania, 

− wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad, 

− wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych, 

− wyłączenia do celów konserwacyjnych, 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy Dobór urządzeń i środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od warunków 
środowiskowych oraz ze względu na: 

− konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 

− obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

− narażenia mechaniczne, 

− promieniowanie słoneczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie elektromagnetyczne, 

− przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

− kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

− warunki ewakuacyjne oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, 

− kwalifikacje osób. 

Sprawdza się zgodność z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-HD 60364. 

8.3.7 Oznaczenia przewodów 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 
przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno – neutralnych oraz ocenianiu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski 
nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 

Sprawdza się zgodność z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy PN-HD 60364.. 

8.3.8 Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz 
oznaczenia obwodów, łączników, bezpieczników, zacisków itp. 
Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

Należy sprawdzić czy: 
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− umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne znajdują się we właściwym miejscu, 

− obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski sa oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie 
z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych, 

− tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe, sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

− umieszczono we właściwych miejscach schematy, oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

Sprawdza się zgodność z wymaganiami odpowiednich arkuszy normy 

Połączenia przewodów Należy sprawdzić czy: 

− połączenia przewodów są wykonywane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

− izolacja nie naciska na połączenia, 

− zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody Należy zbadać zgodność 
wykonania z wymaganiami norm 

8.3.9 Pomiary i próby instalacji elektrycznych 
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte w trakcie 
oględzin instalacji. 

Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki 
ochrony: 

− spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

− odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, 

− nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

− są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. Podstawowy zakres pomiarów 
obejmuje min.: 

− sprawdzenie ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 

− pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

− sprawdzenie ochrony przez oddzielnie od siebie obwodów, 

− sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

− sprawdzenie działania układów automatyki energetycznej SZR, 

− pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian, 

− pomiar rezystancji izolacji kabli, 

− pomiar prądów upływowych, 

− sprawdzenie biegunowości, 

− sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

− sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

− przeprowadzenie prób działania, 

− sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub obniżeniem napięcia, 

− pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

− pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 

− pomiar ciągłości galwanicznej przewodów odprowadzających, 

Każde badanie odbiorcze należy zakończyć protokółem z pomiarów i prób. 
Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać  za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań    w zakresie 
oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. 

Jeżeli w trakcie badania stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka 
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mogła mieć wpływ. 

Pomiary i próby należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami norm 

8.4 Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie 
przygotowania instalacji do odbioru 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do: 

− zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 
zakryciu, 

− zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem budynku do odbioru, 

− przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupełnionej o wszelkie późniejsze 
zmiany jakie zostały wprowadzone w trakcie budowy, 

− zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu. Zgłoszenie to 
powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

− uczestnictwa w czynnościach odbioru, 

− przekazania Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, 
technicznymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno – budowlanymi i 
zasadami wiedzy technicznej. 

8.5 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi międzyoperacyjnemu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.5.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny, 
przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W 
odbiorze może również uczestniczyć przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego lub inne osoby, 
których udział w komisji odbiorowej jest celowy. 

Przy   odbiorze   międzyoperacyjnym   należy   sprawdzić   zgodność   odbieranych   robót   z   projektem  i z 
ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót. 

Z każdego przeprowadzonego odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków 
komisji, zwierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych 
prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy (robót). 

Odbiorowi takiemu podlegają min.: 

− wykonanie i montaż konstrukcji, 

− ustanowienie na stanowiskach transformatorów, dławików, baterii kondensatorów, z przynależną do 
stanowiska aparaturą, 

− ustawienie tablic sterowniczych oraz rozdzielnic, 

− obwody zewnętrznie główne i pomocnicze, 

− instalacje oświetleniowe, i inne… 
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8.5.2 Odbiór częściowy 
Odbiorem częściowym może być objęta część budynku, instalacji lub robót stanowiąca etapową całość. Jako odbiór 
częściowy traktuje się również odbiór dotycząc całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród 
wykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

Do odbioru częściowego zalicza się również odbiór robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

Odbiór częściowy robót powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie można dokonać w formie 
wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku  budowy.  Odbiór  
będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego. 

Częściowy odbiór powinna przeprowadzić komisja powołana przez Zamawiającego. W skład komisji powinni wchodzić: 
przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych i 
ewentualne inne powołane osoby. 

Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualnie wykryte wady oraz określone terminy 
ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy z ewentualnym dołączeniem 
kopii protokołu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiający sprawdza to 
komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy) i opisuje w oddzielnym  protokóle     z równoczesnym wpisem 
w dzienniku budowy informującym o usunięciu usterek. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość wykonania / montażu min.: 

− instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

− sieci kablowej, 

− przepustów umieszczonych w fundamentach i ścianach, 

− połączeń metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów, 

− ocenę ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających, 

− sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach. 

8.5.3 Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót  dokonuje Komisja w skład której wchodzą również przedstawiciele  właścicieli tych sieci      i urządzeń 
podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnień. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentów zawierających komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,   w  konfrontacji      z dokumentacją projektową lub 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

Jeżeli odbiór robót ulegających zakryciu nie nastąpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, lub Zamawiający będzie 
mógł zażądać przerwania dalszych robót i umożliwienie odbioru robót ulegających zakryciu. Ewentualne opóźnienie oraz 
koszty obciążą w pełni Wykonawcę. 

8.5.4 Odbiór końcowy robót 
 
8.5.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego. Może on w tym celu powołać komisję 
odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych osób. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym     w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
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Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz przeprowadzeniem rozruchu 
technologicznego (jeśli Zamawiający zlecił Wykonawcy robót). Zakończenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny 
zostać właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej a w szczególności: 

− sprawdzi zgodność wykonanych robót z umową, projektem, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

− sprawdzi udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami badan odbiorczych 
oraz ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz 
ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

− w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzi czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może 
być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Ponadto Komisja może przerwać czynności odbiorcze, jeżeli stwierdzi że: 

− prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 

− przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

− r oboty elektryczne nie zostały ukończone, 

− wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych poprawek. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,  i  
oddającego   wykonany   obiekt   (lub   roboty)   oraz   przez   osoby   biorące   udział w czynnościach odbiorowych. 
Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodniony 
terminy ich usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót 
Budowlanych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniku odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przeciwnym  przypadku, odmowę wraz  z jej uzasadnieniem; w 
obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

Procedura przejęcia robót przez Zamawiającego została opisana w Umowie. 

 

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i księgę obmiarów (oryginały), 

− sprawozdanie techniczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub SST, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub SST, 
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− opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.5.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastąpi na zasadach opisanych w Umowie. 

9 SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH  

Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do realizacji robót podstawowych 
opisanych SST, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót Podstawowych. 

W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie jest wprost proporcjonalna do ilości Robót 
Podstawowych, wówczas Inżynier może zażądać rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie 

ewentualnych robót Dodatkowych lub Uzupełniających dokonać na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych Robót 
(zarówno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszących) 

Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje Umowa. 

Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w 
taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do 
uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach 
przekazanych przez Zamawiającego. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykonuje się przedmiaru robót tymczasowych oraz towarzyszących, tym 
samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie może być podstawą dla Wykonawcy do dodatkowych roszczeń 
finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujęcia robót tymczasowych oraz towarzyszących w Ofercie Wykonawcy. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

Ustawy i rozporządzenia: 
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. poz. 1409 z 2013r. Z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do 
tych ustaw, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.   w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy      i ochrony zdrowia (Dz.U. 
Nr 108, poz. 953), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 


