
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

  

 

 
 

Strona 1 z 3 

 
Załącznik nr 3 

Zakres robót budowlanych i warunki ich wykonania 
 

 
 

1. Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub 
niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, dopuszcza się w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku dostarczenie w ramach zamówienia 
materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (przedmiarach, Specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunkach). 

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ (dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznej lub przedmiarach) mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary. Gdziekolwiek 
takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią 
elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym nie są one wiążące dla wykonawcy. W 
szczególności ew. nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako 
wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia, spełniające wymagania techniczne, 
jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ. 

3. Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu 
należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów są najbliższe tym 
wyspecyfikowanym chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru 
urządzeń w oparciu o wyspecyfikowane parametry. 

4. Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Łęknicy. Niniejsza modernizacja nie zmienia istniejącej technologii, zasad pracy i istniejących 
obiektów. 

5. W ramach modernizacji przewiduje się w szczególności: 
 modernizację stacji ścieków dowożonych (wymiana urządzeń); 

 remont i regenerację trzech zbiorników SBR; 

 zainstalowanie systemów odwadniania osadów, gromadzących się w zbiornikach (SBR); 

 modernizacje i remont pomieszczeń budynku krat, gospodarki osadowej, dmuchaw, 
agregatu prądotwórczego, rozdzielni głównej oraz sterowni; 

 wymianę urządzeń w budynku krat, budynku gospodarki osadowej, pomieszczeniu dmuchaw 
oraz pomieszczeniu agregatu prądotwórczego; 

 rozbudowę systemu AKPiA; 

 wymiana instalacji elektrycznej w zakresie zasilania wymienianych urządzeń (w tym: zasilenie 
wymienianych/remontowanych urządzeń z istniejącej rozdzielnicy głównej, wymiana 
istniejącego sterowania i stworzenie wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków, wyposażenie 
obiektu w nowy układ sygnalizacji), 
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 modernizację instalacji wentylacji w budynkach istniejących oczyszczalni ścieków (budynku 
odwodnienia osadu, budynku krat, budynku dmuchaw, wentylacji i ogrzewania w budynku 
obsługi). 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej 
budowlano-wykonawczej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opisie technicznym, rysunkach oraz poglądowym/pomocniczym przedmiarze robót,). 

7. W skład dokumentacji projektowej modernizacji (remontu) oczyszczalni ścieków w Łęknicy 
wchodzą: 

1) Projekt budowlany pn. Remont (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Łęknicy 
2) Projekt wykonawczy – branża elektryczna 
3) Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna 
4) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – technologia 
5) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – wentylacja 
6) Przedmiary robót poglądowe: branża elektryczna, cześć budowlana – konstrukcja i 

wentylacja, branża technologiczna, 
8. Oczyszczalnia w trakcie wykonywania robót musi znajdować się w ruchu – Wykonawca 

zapewni ciągłość pracy oczyszczalni. Wykonawca zapewni własnym staraniem oczyszczanie 
wszystkich ścieków dostarczonych do oczyszczalni podczas rozruchu, do wartości 
określonych pozwoleniem wodnoprawnym. Wszelkie związane z tym koszty oraz opłaty i 
ewentualne kary obciążają Wykonawcę. 

9. Rekomendowany sposób wykonania robót: 
Rekomenduje się wykonanie robót tak by utrzymać możliwie niezakłóconą pracę istniejącej 
oczyszczalni ścieków, a tym samym uniknąć odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do 
odbiornika. Dla realizacji tego celu będzie niezbędne wykonanie robót dodatkowych i tymczasowych, 
których wykonanie pozostanie w całości w gestii Wykonawcy. 

10. Rekomendowane etapowanie robót: 
Etap I: 

Wykonanie wszystkich prac przygotowawczych w tym budowa wszystkich obiektów zaplecza 
Wykonawcy. 
Wykonanie prac związanych z SBR (oznaczonym na planie 5b), w tym remontu konstrukcji 
żelbetowej i wyposażenia tego zbiornika. 
W tym  etapie wszystkie roboty będą prowadzone bez zmian w pracy istniejącej oczyszczalni. 

Etap II 
Włączenie do pracy wyremontowanego SBR’a (wykonać w porozumieniu z użytkownikiem). 
Wykonanie przerzutu osadów z pracującego  SBR’a do wyremontowanego SBR’a. W celu uniknięcia 
potrzeby wpracowywania włączonego SBR. 
Parametry pracy tej pompy osady to: Q = 6  m3/h   (10% Qmaxh = 56 m3/h), H = 10 m 
Czas trwania tego przerzutu 1 doba. Przerzut osadów należy wykonywać tylko w fazie napełniania 
uruchamianego SBR’a 
Pracujący do tej pory SBR należy opróżnić i przygotować do remontu. 
W tym  etapie wszystkie roboty będą prowadzone bez zmian w pracy istniejącej oczyszczalni. 
 

Etap III 



Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

  

 

 
 

Strona 3 z 3 

Wykonać przerzut ścieków z ostatniej studzienki kontrolnej na kanale dopływowym do budynku krat 
z odpływem tego przerzutu do komory pomiarowej za piaskownikiem. Należy przewidzieć 
konieczność wykonania blokady na kanale dopływowym do budynku krat i połączenia między 
piaskownikiem i komorą pomiarową 
Należy zastosować pompę z rozdrabniarką. Parametry pracy tej pompy osady to: Q = 56  m3/h   
(100% Qmaxh = 56 m3/h), H = 10 m 
Czas trwania tego przerzutu 6 tygodni.  
Pod osłoną tego przerzutu należy wykonać roboty w komorze krat i piaskowniku.  
Wykonać remont trzeciego SBR’a 

Etap IV 
Wykonać przerzut ścieków z piaskownika do wyremontowanych SBR’ów. Należy w tym etapie 
przewidzieć pracę dwóch SBR’ów i przewidzieć w związku z tym konieczność zainstalowania zasuw 
umożliwiających skierowanie ścieków do odpowiedniego SBR’a. 
Parametry pracy tej pompy to: Q = 56  m3/h   (100% Qmaxh = 56 m3/h), H = 15 m 
Czas trwania tego przerzutu 6 tygodni.  
Ścieki przed wprowadzeniem na SBR’y będą gromadzone w komorze krat, piaskowniku i kanalizacji. 
Dla ograniczenia potrzebnej objętości na gromadzenie ścieków zaleca się pracę dwóch SBR’ów 
Pod osłoną tego przerzutu należy wykonać roboty w: komorze pomiarowej, pompowni zbiorniku 
wyrównawczym i komorze zasuw. 
Opróżnić jeden z SBR’ów tak by uzyskać dwa puste SBR’y 
Po zakończeniu robót w tym etapie należy usunąć wszelkie blokady i tymczasowe instalacje oraz 
przywrócić normalną pracę na oczyszczalni ścieków.  

Etap V 
Wykonać tymczasową pompownię na rurociągu odpływowym osadu z SBR’ów. Wykonać przerzut 
osadu do opróżnionych SBR’ów 
Parametry pracy pompy osady to: Q = 6  m3/h   (10% Qmaxh = 56 m3/h), H = 10 m 
Czas trwania tego przerzutu a 6 tygodni. 
Osad będzie odprowadzany do wyremontowanych SBR’w i w nich gromadzony. 
Pod osłoną tego przerzutu należy wykonać wszystkie prace w systemie gospodarki osadowej. 

Etap VI 
Przełączenie oczyszczalni ścieków do docelowego układu. 
Podany czas trwania poszczególnych przerzutów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w 
uniku wymagań Użytkownika lub potrzeb Wykonawcy. 
Szczegółowy harmonogram robót może również mieć wpływ na sposób wykonania prac 
tymczasowych i czas ich trwania. 
Wykonawca może zmienić podany sposób wykonania prac pod warunkiem utrzymania niezakłóconej 
pracy oczyszczalni ścieków i uzyskania zgody Zamawiającego. 
 
UWAGA 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach modernizacyjnych należy usunąć z placu 
budowy i w sposób uzgodniony z Zamawiającym składować, albo wywieźć na wysypisko/zutylizować. 


