

## ZMIANA nr 1 TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz 907 ze zm.) Burmistrz Łęknicy informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Łęknica – ogłoszenie 97550 – 2014.**

Wykaz zmian:

**1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia).**

Nowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany. (Zmiana dotyczy nagłówek kolumn 8 i 11, usunięcia PPE nr 17 i 18 wraz z konsekwencjami dla szacowanej ilości opłat handlowych.)

**2. Rozdział 2, pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około **1018,219 MWh**. Zamawiający zastrzega zmniejszenie ilości zamawianej energii w okresie obowiązywania umowy o 15% w stosunku do szacowanego wolumenu, to jest do ilości 856,486 MWh.

**3. Rozdział 2, pkt. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie**

„8. Zamówienie dotyczy dostawy w okresie **od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.** (planowany termin dostaw dla części zamówienia - od maja 2014 r., a dla pozostałej części od lipca 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i działania z należytą starannością, aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ rozpoczęły się w najwcześniejszym możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie).”

**4. Rozdział 3 SIWZ otrzymuje brzmienie**

„Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. (planowany termin dostaw dla części zamówienia - od maja 2014 r., a dla pozostałej części od lipca 2014 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i działania z należytą starannością, aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ rozpoczęły się w najwcześniejszym możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie).”

**5. W § 2 Załącznika nr 3 do SIWZ ustęp 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedażą (przez Wykonawcę) i zakupem (przez Zamawiającego) energii elektrycznej na zasadach określonych niniejszą Umową w łącznej ilości około 1018,219 MWh do punktów poboru energii, zwanych dalej PPE, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.”

**6. W § 4 Załącznika nr 3 do SIWZ dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:**

„3. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i działania z należytą starannością, aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ rozpoczęły się w najwcześniejszym możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie).”

**7. W § 7 Załącznika nr 3 do SIWZ ustęp 11 otrzymuje brzmienie:**

„11. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury, na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.”

**Burmistrz Łęknicy**

/-/ Piotr Kuliniak