
Łęknica, 26.03.2014 r. 

ZMIANA nr 1 TREŚCI SIWZ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz 907 ze 

zm.) Burmistrz Łęknicy informuje, że zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Łęknica – ogłoszenie 97550 – 2014. 

Wykaz zmian: 

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia). 

Nowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany. (Zmiana dotyczy nagłówków kolumn 8 i 11, 

usunięcia PPE nr 17 i 18 wraz z konsekwencjami dla szacowanej ilości opłat handlowych.) 

2. Rozdział 2, pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 

około 1018,219  MWh. Zamawiający zastrzega zmniejszenie ilości zamawianej energii w okresie 

obowiązywania umowy o 15% w stosunku do szacowanego wolumenu, to jest do ilości 856,486 

MWh. 

3. Rozdział 2, pkt. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie 

„8. Zamówienie dotyczy dostawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. (planowany 

termin dostaw dla części zamówienia - od maja 2014 r., a dla pozostałej części od lipca 2014 r. – 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i 

działania z należytą starannością, aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ 

rozpoczęły się w najwcześniejszym  możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw 

powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie).” 

4. Rozdział 3 SIWZ otrzymuje brzmienie 

„Przedmiot zamówienia należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. (planowany 

termin dostaw dla części zamówienia - od maja 2014 r., a dla pozostałej części od lipca 2014 r. – 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i 

działania z należytą starannością, aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ 

rozpoczęły się w najwcześniejszym  możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw 

powinno się odbyć w najbliższym możliwym terminie).” 

5. W § 2 Załącznika nr 3 do SIWZ ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 



„1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw  i obowiązków Stron związanych ze 

sprzedażą (przez Wykonawcę) i zakupem (przez Zamawiającego) energii elektrycznej na zasadach 

określonych niniejszą Umową w łącznej ilości około 1018,219  MWh do punktów poboru energii, 

zwanych dalej PPE, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.” 

6. W § 4 Załącznika nr 3 do SIWZ dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 

„3. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań i działania z należytą starannością, 

aby dostawy do PPE z pozycji od 1 do 16 Załącznika nr 1 do SIWZ rozpoczęły się w najwcześniejszym  

możliwym terminie (jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe rozpoczęcie 

dostawy od dnia 01.05.2014 r., rozpoczęcie dostaw powinno się odbyć w najbliższym możliwym 

terminie).” 

7. W § 7 Załącznika nr 3 do SIWZ ustęp 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia wystawienia 

przez Wykonawcę prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury, na numer 

rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę 

wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.” 
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